Zalacznik nr 4 do SWZ

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE

zawarta w dniu

pomiedzy:

zwanag dalej ,,Zamawiajacym",

zwanym dalej ,,Wykonawca"

zgodnie z wynikiem postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego, przeprowadzonego w
trybie podstawowym na podstawie art. 275 ust. 1 ustawy Prawo Zaméwien Publicznych (Dz.
U.2021r. poz. 1129 z pézn. zm.) zostala zawarta niniejsza umowa (dalej: ,,Umowa”) o nastepujacej

tresel:

PRZEDMIOT UMOWY
§1

1. Zamawiajacy powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania i oddania Zamawiajacemu
na zasadach i warunkach okreélonych w niniejszej Umowie zadanie pod nazwa: Budowa
agregatu kogeneracyjnego o mocy elektrycznej 0,999MW i sprawnosci ogélnej nie
mniejszej niz 88%wraz z niezbedna infrastruktura techniczna oraz jego uruchomienie i
przekazanie do eksploatacji na terenie Kotlowni OZEC w Otwocku: opisane w Opisie
przedmiotu zaméwienia stanowiacym zalacznik nr 1 do Umowy oraz zgodnie z Ofertg
Wykonawey z dnia ...... 2022 r., stanowiaca zatacznik nr 2 do Umowy 1 innymi
dokumentami stanowiacymi integralna czes¢ Umowy [dalej jako ,Dokumentacja’l,
zgodnie z zasadami wiedzy technicznej 1 obowigzujacymi w Rzeczypospolitej Polskiej
przepisami prawa powszechnie obowigzujacego, w terminie okres§lonym Umowa, zwane
dalej ,,robotami” lub ,,robotami budowlanymai”.

2. Wykonawca zobowiazuje sie wykonaé roboty budowlane, ktére nie =zostaty
wyszcezegélnione w dokumentacji projektowej, a sa konieczne do realizacji przedmiotu
Umowy.

3. Zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt. 3 ustawy Pzp, zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ dokonania
zmiany umowy bez przeprowadzenia nowego postepowania o udzielenie zaméwienia, do
wysokoséci 50% warto$ci pierwotnej umowy okreS§lonej w umowie.

4. Protokdél koniecznoéci jest sporzadzany przez Kierownika budowy, akceptowany przez
Zamawiajacego 1 podpisywany przez: Kierownika budowy, Inspektora nadzoru
inwestorskiego oraz Wykonawce.

5. Zalacznikiem do protokotu koniecznoSci, stanowigcym jego integralna czeéé, jest protokot

z negocjacji dotyczacych wyceny robét (kosztorys robét) z Wykonawcea zatwierdzony przez



Kierownika budowy i1 zaakceptowany przez Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz
zatwierdzony przez Zamawiajacego.

6. Warunki wykonania rob6t dodatkowych strony okresla aneksem do umowy.

§2
Wykonawca posiada ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne)j w zakresie prowadzonej
dzialalnoéci zwiazanej z przedmiotem zaméwienia na kwote 4 000 000,00 PLN (stownie:

cztery miliony PLN).

ZOBOWIAZANIA OGOLNE, TERMINY
§3

1. W celu nalezytego wykonania umowy Wykonawca zobowiazuje sie przestrzegaé¢ terminéw
realizacji robot tj.:

a. przejaé teren budowy niezwlocznie po uzyskaniu przez Wykonawce niezbednych
pozwolen i dziennika budowy;

b. uzyskanie niezwlocznie przez Wykonawce niezbednych pozwolen 1 zatozenie
dziennika budowy;

¢. rozpoczaé roboty zgodnie z Harmonogramem Rzeczowo-Finansowym, stanowiacym
zatacznik nr 3 do Umowy;

d. zakonczyé wszystkie prace na roboty budowlane i instalacyjne w terminie do
31.07.2023 r.

2. Za termin zakonczenia robét uwaza sie podpisanie Protokotu koncowego odbioru, ktéry
zostanie podpisany po zakonczeniu wszystkich prac budowlanych, instalacyjnych objetych
Umowa 1 przekazaniu do eksploatacji Urzadzen

3. Wykonawca ma prawo do zadania przedluzenia terminu umownego, o ktérym mowa w
ust. 1, tylko w przypadku, jezeli niedotrzymanie pierwotnego terminu umownego stanowi

konsekwencje dzialania sity wyzszej.

ZARZADZANIE REALIZACJA UMOWY

§4
1. Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie:........cccocvviiiiiiiiiniinininennn..
2. Zamawiajacy wyznacza Pana/Pania .........ccoociiiiiiiiiiiiinenn, do pelnienia

obowiazkéw Inspektora nadzoru inwestorskiego.

3. 7 ramienia Zamawiajacego osoba do kontaktu bedzie Bogdan Portas.

4. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest upowazniony do biezacej koordynacji robdt
realizowanych na podstawie Umowy; kontroli jakoSci rob6t, ich wykonania zgodnie z

Harmonogramem rzeczowo — finansowym, do odbioréw rob6t wykonanych zgodnie z



Dokumentacja projektowa oraz jest odpowiedzialny za kontrole obmiaréw robét i pelni
funkcje inspektora nadzoru inwestorskiego w rozumieniu Pr. Bud.

Inspektor nadzoru inwestorskiego wypelnia swoje obowiazki wydajac polecenia,
decyzje, zgody i akceptacje, ktére sa obowigzujace dla Wykonawcy. Wykonawca ma
prawo zglosi¢ Zamawiajacemu na piSmie w terminie 3 dni roboczych zastrzezenia do
decyzji 1 polecen Inspektora nadzoru inwestorskiego. Zastrzezenia wraz z ze
stanowiskiem Inspektora do =zastrzezen, beda podlegaly rozstrzygnieciu przez
Zamawiajacego.

CzynnoSci lub polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego powodujace koniecznos§é
zmiany Dokumentacji projektowej lub wykonania zwiekszonej w stosunku do projektu
budowlanego ilo$ci robét lub w inny sposéb powodujace wzrost wynagrodzenia
Wykonawcy wymagaja uprzedniego potwierdzenia przez Zamawiajacego, wydawanego
w terminie 14 dni od wystapienia z takim wnioskiem przez Wykonawce. Brak
pisemnego potwierdzenia przez Zamawiajacego zmian we wskazanym terminie
zwalnia Wykonawce z obowiazku wykonania polecen Inspektora mnadzoru
inwestorskiego 1 z odpowiedzialno$ci za ich niewykonanie, z wyjatkiem czynno$ci 1
polecen zwiazanych z bezpieczenstwem 1 higieng pracy, zabezpieczeniem mienia 1
ochrona ppoz.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmiany osoby pelniacej funkcje Inspektora
nadzoru inwestorskiego.

O dokonaniu zmiany Zamawiajacy powiadomi na piémie Wykonawce na 3 dni robocze
przed dokonaniem zmiany.

Zmiana, osoby pelniacej funkcje Inspektora nadzoru inwestorskiego nie stanowi

zmiany Umowy.

ZOBOWIAZANIA ZAMAWIAJACEGO
§5
Zamawiajacy udzieli Wykonawcy stosownych upowaznien i1 pelnomocnictw do reprezentacji
Zamawiajacego przed urzedami i organami administracji (np. Starostwo Powiatowe w
Otwocku, Urzad Miasta i Gminy w Otwocku, PGE Warszawa ) w zakresie i terminie
niezbednym do realizacji zadania. Zamawiajacy jest zobowigzany do realizacji Umowy w
terminach i1 na zasadach okre§lonych w Umowie.
Zamawiajacy jest takze zobowiazany do:
a) ustanowienia nadzoru inwestorskiego,
b) protokolarnego przekazania Wykonawcy Terenu budowy,
¢) wyznaczania terminéw odbioréw robét nie przekraczajacych 7 dni roboczych od dnia
powiadomienia Zamawiajacego przez Wykonawce o gotowos$ci do odbioréw,

d) terminowego przystepowania do odbioréw robét budowlanych,



e) terminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu
Umowy,

Zamawiajacy jest zobowigzany w terminach okreslonych Umowa do odbiorow:

a) robét ulegajacych zakryciu, o ile takie wystapia,

b) robét zanikajacych, o ile takie wystapia,

¢) cze$ciowego,

d) koncowego caloéci robdt,

e) gwarancyjnych,

f) ostatecznego.

Odbioréw robdt ulegajacych zakryciu i zanikajacych oraz cze$ciowych dokonuje w imieniu

Zamawiajgcego Inspektor nadzoru inwestorskiego.

Zamawiajacy dokona odbioru koncowego robdét budowlanych bedacych przedmiotem Umowy

wyznaczajac upowaznionych przedstawicieli, przy udziale upowaznionych przedstawicieli

Wykonawcy, przystepujac do odbioru nie pdézniej niz w ciagu 7 dni roboczych od dnia

zgloszenia przez Wykonawce zakonczenia rob6t. Odbidr koncowy zostanie zakonczony w

ciagu 14 dni roboczych.

Zamawiajacy jest zobowiazany przystepowac do odbiorow robét 1 dokonywacé odbioréw robot

w terminach wynikajacych z Umowy.

ZOBOWIAZANIA WYKONAWCY
§6

Wykonawca ma obowiazek wykonywania przedmiotu Umowy z nalezyta starannosScig
zgodnie z Umowa, Oferta i Opisem przedmiotu zamodwienia oraz innymi dokumentami
stanowiacymi integralna cze$§¢ Umowy, nienaruszajacymi Umowy poleceniami Inspektora
nadzoru inwestorskiego, zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami prawa powszechnie
obowiazujacego
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢é na zasadach ogélnych za szkody zwigzane z
realizacja Umowy, w szczegblnoéci za utrate débr materialnych, uszkodzenie ciata lub
$mier¢ oséb oraz ponosi odpowiedzialnoéé za wybrane metody dziatan i bezpieczenstwo na
Terenie budowy
Wykonawca ponosi odpowiedzialno§é wobec o0sOb trzecich za szkody 1 inne zdarzenia
powstate w zwiazku z wykonywaniem robét budowlanych bedacych przedmiotem Umowy,
chyba ze odpowiedzialnym za powstale szkody jest Zamawiajacy lub osoba trzecia, za
ktora Zamawiajacy ponosi odpowiedzialno§é.
Wykonawca jest zobowiazany do niezwlocznego udzielenia odpowiedzi na zgloszone
szkody.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé za jakosé wykonywanych robét budowlanych oraz za
jako$é¢ zastosowanych do robdt materiatéw
Wykonawca zobowigzany jest w zakresie wykonania Przedmiotu Umowy do:

a. przejecia placu budowy na 7 dni przed data rozpoczecia rob6t budowlanych.



prowadzenia dokumentacji budowy oraz do wykonania dokumentacji
powykonawczej budowy,

wskazania Kierownika budowy posiadajacych niezbedne uprawnienia budowlane,
zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z
2021 r. poz. 2351 z p6ézn. zm.),

przekazywania Inspektorowi nadzoru inwestorskiego informacji dotyczacych
realizacji Umowy oraz umozliwienia mu przeprowadzenia kontroli ich
wykonywania,

wykonywania robét budowlanych oraz innych czynno$ci objetych przedmiotem
Umowy zgodnie z wlaéciwymi przepisami prawa, w tym z zakresu bezpieczenstwa
1 higieny pracy obowigzujacymi przy wykonywaniu rob6t budowlanych, oraz z
zasadami wiedzy technicznej,

stosowania materiatéw, technik wykonawczych, sprzetu, metod diagnozowania i
kontroli spelniajacych wymagania techniczne postawione w Dokumentacji
projektowej 1 Specyfikacja techniczna, Specyfikacja Warunkéw Zamoébwienia oraz
innymi dokumentami stanowigacymi integralna cze$s¢ Umowy

umozliwienia wstepu na Teren budowy wylacznie osobom upowaznionym przez
Zamawiajacego lub Wykonawce, a takze pracownikom organéw nadzoru
budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie zadan okreS§lonych ustawa - Prawo
budowlane, oraz do udostepniania im danych i1 informacji wymaganych ta ustawa,
zglaszania gotowosci do odbioru robét i1 brania udzialu w uzgodnionych terminach
w odbiorach robét,

terminowego usuwania Wad, ujawnionych w czasie wykonywania robdét lub
ujawnionych w czasie odbioréw, oraz w czasie obowigzywania rekojmi,
utrzymywania porzadku na Terenie budowy,

stosowania sie do polecen Inspektora nadzoru inwestorskiego potwierdzonych
wpisem do Dziennika budowy, zgodnych z przepisami prawa i postanowieniami
Umowy,

angazowania odpowiedniej liczby osob, posiadajacych niezbedne uprawnienia,
wiedze 1 doéwiadczenie do wykonywania powierzonych im robét 1 innych czynnoéci
w ramach wykonania Umowy, wyspecyfikowanych w Umowie,

. dostarczania Materialéw 1 urzadzen zgodnych z postanowieniami Umowy,

zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom, jezeli Wykonawca dopuszcza
Podwykonawcéw do udziatu w realizacji Umowy.

sporzadzenia na zadanie Inspektora nadzoru inwestorskiego planéw organizacji
rob6t budowlanych stuzacych realizacji przedmiotu Umowy 1 metod, ktére
zamierza w tym celu przyjac

wyposazenia zaplecza budowy we wszystkie przedmioty jakiejkolwiek natury,

ktore sa niezbedne dla lub podczas wykonywania robdét.



10.

11.

12.

q. oznaczenia terenu budowy, na ktérym maja byé¢ prowadzone roboty podstawowe
(tablica informacyjna, oznaczenia BHP, ppoz., itp.).

r. zapewnienia prawidlowego 1 wlasciwego usytuowania robét 1 obiektow w stosunku
do punktéw, linii 1 pozioméw odniesienia wynikajacych z dokumentacji
projektowej.

s. utrzymania terenu budowy w stanie wolnym od zbednych przeszkéd oraz
usuwania na biezaco wszelkich urzadzen pomocniczych i zbednych materialéow,
odpadkéw 1 §mieci, opakowan 1 innych pozostalosci po zuzytych przez Wykonawce
materiatach oraz urzadzenia prowizoryczne, ktore sa zbedne.

t. zgloszenia na piSmie konieczno$ci wykonania robét dodatkowych, niezbednych do
wykonania zadania,

u. usuniecia, po zakonczeniu robdt, poza teren budowy wszelkich urzadzen,
tymczasowego zaplecza budowy oraz pozostawi teren budowy 1 robét czysty i1
nadajacy sie do uzytkowania. Wszystkie elementy pochodzace z rozbiérki i
demontazu Wykonawca wywiezie wlasnym transportem i na wlasny koszt;

v. odtworzenia terenu robét 1 uzyskania stosownych protokoléw odbioru terenu przez
wlascicieli, tacznie z odtworzeniem nawierzchni ulic.

w. zapewnienia obstugi geodezyjne;,

X. uzyskania protokotéw odbioru robét zanikowych z udzialem przedstawicieli
Zamawiajacego - inspektora nadzoru inwestorskiego (o ile takie beda wymagane).

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania pomiaréw zageszczenia gruntu i przekazania
protokoléw Zamawiajacemu, w razie koniecznosci.

Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, iz ponosi pelna odpowiedzialno$é za wszelkie
uszkodzenia innych instalacji, spowodowane przez niego bezpoérednio lub swoich
Podwykonawcow.

Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczy¢ teren budowy wraz ze znajdujacymi sie na nim
obiektami, materiatami i wykopami.

Przed odbiorem koncowym przedmiotu umowy Wykonawca zobowigzany jest
uporzadkowacé teren budowy 1 doprowadzi¢ go do stanu pierwotnego.

Wykonawca w trakcie Okresu Gwarancji zobowiazuje sie do $wiadczenia ustugi
serwisowej.

Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, ze wszelkie prace wynikajace z Przedmiotu umowy,
o ktérych mowa w § 1 Umowy realizowane beda przez niego przy czynnych, pracujacych

catodobowo urzadzeniach kotlowni.

§7
Wykonawca zapewni wykonanie i kierowanie robotami budowlanymi objetymi niniejsza
umowsa, przez osoby posiadajace stosowne kwalifikacje (uprawnienia budowlane).
Wykonawca zobowiazuje sie skierowaé do kierowania budowa 1 do kierowania robotami

personel wskazany w Ofercie Wykonawcy. Zmiana ktérejkolwiek z oséb, o ktérych mowa



w zdaniu poprzednim, w trakcie realizacji przedmiotu Umowy, musi byé uzasadniona
przez Wykonawce na pi$émie 1 wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiajacego.
Zamawiajacy zaakceptuje taka zmiane w terminie 5 dni od daty przedlozenia propozycji 1
wylacznie wtedy, gdy kwalifikacje wskazanych os6b beda takie same lub wyzsze od
kwalifikacji 1 do$wiadczenia os6b wymaganego postanowieniami Specyfikacji Warunkéw
Zamowienia.

Wykonawca musi przedtozy¢ Zamawiajacemu propozycje zmiany, o ktérej mowa w ust. 2,
nie pézniej niz 7 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania budowa/robotami
innej osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu Umowy wynikajaca z braku
kierownictwa budowy/rob6ét bedzie traktowana jako przerwa wynikla z przyczyn
zaleznych od Wykonawcy 1 nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia
robot.

Zaakceptowana przez Zamawiajacego zmiana ktorejkolwiek z oséb, o ktérych mowa w ust.
1, winna by¢ dokonana wpisem do dziennika budowy 1 nie wymaga aneksu do Umowy.
Skierowanie, bez akceptacji Zamawiajacego, do kierowania robotami innych os6b niz
wskazane w ofercie Wykonawcy lub wykazie podstawowej kadry kierowniczej stanowi
podstawe odstapienia od Umowy przez Zamawiajacego z przyczyn zaleznych od
Wykonawecy.

Wykonawca ma obowigzek przed przystapieniem do robét sporzadzié plan bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia (art.21 a ust. 1 ustawy - Prawo Budowlane).

Wykonawca ma obowigzek dostarczyé Zamawiajacemu nie pézniej niz w dniu

bezusterkowego odbioru koncowego powykonawcza inwentaryzacje geodezyjna.

PROCEDURY BEZPIECZENSTWA
§8
Wykonawca podczas wykonywania robdt jest zobowiazany zapewnié przestrzeganie
przepisow oraz zasad w zakresie bezpieczenstwa 1 higieny pracy, bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz ochrony przeciwpozarowe] przez osoby przebywajace na Terenie budowy.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegélno$ci wykonanie i1 utrzymanie na wlasny
koszt wszelkich zabezpieczen 1 urzadzen niezbednych w powyzszym celu, wskazanym w
ustepie 1
Wykonaweca jest zobowigzany opracowac i przedtozy¢ Zamawiajacemu Plan bezpieczenstwa
1 ochrony zdrowia zgodnie z wymaganiami Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z p6ézn. zm.). i rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126) nie pézniej niz 3 dni robocze

przed data rozpoczecia robot.

PODWYKONAWCY
§9



Wykonawca wykona wlasnymi sitami lub podwykonawcom nastepujace prace stanowiace
przedmiot Umowy: wykonanie prac projektowych, dostawa, montaz, uruchomienie agregatu
kogeneracyjnego gazowego o mocy 0,999MWe oraz przygotowanie i wykonanie instalacji
technologicznych, tj. wentylacja, zabudowa, odzysk ciepta, doprowadzenie paliwa 1
nastepujacych rob6t budowlanych stanowiacych przedmiot Umowy:
- wykona¢ prace projektowe: wykonanie projektu budowlanego 1 wykonawczego wraz z
niezbednymi uzgodnieniami branzowymi

- uzgodnié projekt wyprowadzenia mocy z OSD w oparciu o uzyskane Warunki przylaczenia
agregatu do sieci elektroenergetyczne;)

- uzyskaé pozwolenie na budowe obiektu

- zrealizowaé dostawe 1 montaz zespotu kogeneracyjnego w obudowie akustycznej,

- wykona¢ uktady pomiarowe energii w paliwie, elektrycznej, cieplnej

- wykona¢ system wyprowadzania mocy z jednostki do OSD w oparciu o uzyskane warunki
przyltaczeniowe,

- wykonaé wszelkie prace budowalne niezbedne do wykonania zadania (fundamenty itp.)

- wykonaé¢ instalacje kominowa zgodnie 2z uzgodnionym projektem 1 uzyskanym
pozwoleniem na budowe

- dokonaé wpiecia po stronie gazowej i cieplnej do istniejacej infrastruktury cieptowni,

- wykona¢ roboty budowlano — montazowe, uruchomienie wszystkich urzadzen i instalacji,
rozruch oraz dopuszczenie do uzytkowania kompletnego systemu wytwarzania w
skojarzeniu energii elektrycznej, ciepta.

- rejestracja urzadzen w UDT

- przygotowaé wniosek o zmiane koncesji na wytwarzanie ciepla w zwiazku z budowg
nowego zrbdia

- przygotowac wniosek o koncesje na wytwarzanie energii elektrycznej w zwigzku z budowg
nowego zrodla

Wybudowany agregat kogeneracyjny musi wspélpracowaé¢ z istniejacym ukladem

cieptowniczym.

- prace elektryczne,

- automatyka 1 wizualizacja.

Po dostawie urzadzen oraz wykonaniu wszelkich prac towarzyszacych, obiekt i instalacja

powinny spelniaé nastepujace zadania:

a) uzyskaé pozwolenie na uzytkowanie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego:

b) umozliwié wytworzenie i prawidlowa dystrybucje cieptej wody technologicznej i energii
elektrycznej do odbiornikow wskazanych w dokumentacji projektowe;j;

¢) umozliwi¢ pomiar energii elektrycznej na zaciskach generatora, zgodny z warunkami
rozliczen Urzedu Regulacji Energetyki;

d) spelniaé wszelkie wymogi opisane w niniejszej specyfikacjis

e) spelniaé wszystkie wymogi bezpieczenstwa p. poz. oraz higieny pracy.



2.  Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robdt
budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale jest
wymagana zgoda Zamawiajacego na zmiane Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
wyrazona poprzez akceptacje Umowy o podwykonawstwo.

3.  Wykonawca jest odpowiedzialny za dzialania lub zaniechania Podwykonawcéw, dalszych
Podwykonawcéw, ich przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wlasne dzialania lub
zaniechania.

4. Umowa z Podwykonawca lub dalszym Podwykonawca powinna stanowi¢ w szczegdlnoéci, iz:

a) termin zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze
by¢ diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy faktury VAT lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

b) przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wylacznie wykonanie, odpowiednio: robét
budowlanych, dostaw lub ustug, ktore $cisle odpowiadaja czesci zamdwienia okre§lonego
Umowa zawarta pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca,

¢) wyplata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane
przez nich prace 1 roboty budowlane bedace przedmiotem Umowy, ktérych okres
realizacji przekracza okres rozliczeniowy przyjety w Umowie dla Wykonawcy, bedzie
nastepowaé w czeéciach, na podstawie odbioréow czeéciowych robét wykonanych przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce,

d) wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje okreélone na co najmniej
takim poziomie jakoSci, jaki wynika z Umowy zawarte] pomiedzy Zamawiajacym a
Wykonawca 1 powinno odpowiadaé¢ stosownym dla tego wykonania wymaganiom
okreslonym w Dokumentacji, SWZ oraz standardom deklarowanym w Ofercie
Wykonawcy,

e) okres odpowiedzialnoéci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za Wady
przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krétszy od okresu odpowiedzialnosci
za Wady przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec Zamawiajacego,

f) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca musi wykazaé sie posiadaniem wiedzy i
doéwiadczenia odpowiadajacych, proporcjonalnie, co najmniej wiedzy i doS§wiadczeniu
wymaganym od Wykonawcy w zwigzku z realizacja Umowy; dysponowaé personelem i
sprzetem, gwarantujacymi prawidtowe wykonanie podzlecanej cze$sci Umowy,
proporcjonalnie, kwalifikacjami lub zakresem odpowiadajacymi wymaganiom
stawianym Wykonawecy.

g) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sa zobowiazani do przedstawiania
Zamawiajacemu na jego zadanie dokumentéw, oéwiadczen i1 wyjasnien dotyczacych
realizacji Umowy o podwykonawstwo.

5. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawieraé postanowien:

a) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaplaty od

Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo



od zaplaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty
przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;
b) uzalezniajacych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy, od zwrotu
Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajacego.
Zawarcie Umowy o podwykonawstwo moze nastapi¢ wyltacznie po akceptacji jej projektu
przez Zamawiajacego, a przystapienie do jej realizacji przez Podwykonawce moze nastapié
wylacznie po akceptacji Umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajacego.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do przedlozenia
Zamawiajacemu, projektu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty
budowlane, wraz z zestawieniem ilo$ci robét 1 ich wycena nawigzujaca do cen
jednostkowych przedstawionych w Ofercie Wykonawcy, wraz z czeSciag dokumentacji
dotyczacej wykonania robdt, ktéore maja byé realizowane na podstawie Umowy o
podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej cze$ci dokumentacji, nie pdézniej niz 14 dni przed
jej zawarciem, a w przypadku projektu umowy przedktadanego przez Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce, wraz ze zgoda Wykonawcy na zawarcie Umowy o
podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
Projekt Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, bedzie
uwazany za zaakceptowany przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy w terminie 7 dni od
dnia przedlozenia mu projektu nie zglosi na piémie zastrzezen. Za dzien przedlozenia
projektu przez Wykonawce uznaje sie dzien przedlozenia projektu w siedzibie
Zamawiajacego.
Zamawiajacy zglosi w terminie okreSlonym w ust. 11 pisemne zastrzezenia do projektu
Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, w szczegdlnosci w
nastepujacych przypadkach:
a) niespelniania przez projekt wymagan dotyczacych Umowy o podwykonawstwo,
okreslonych
w ust. 4, przy czym, Zamawiajacy moze odstapi¢ od zadania zatacznikéw do Umowy o
podwykonawstwo, o ktérych mowa w ust. 4 lit. f.
b) niezalaczenia do projektu zestawien, dokumentéw lub informacji, o ktérych mowa w ust.
v,
¢) zamieszczenia w projekcie postanowien uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce
lub dalszego Podwykonawce zaplaty za realizacje przedmiotu umowy od zaplaty
wynagrodzenia Wykonawcy przez Zamawiajacego lub odpowiednio od zaplaty
wynagrodzenia przez Wykonawce za realizacje przedmiotu umowy przez Podwykonawce;
d) gdy projekt zawiera postanowienia uzalezniajace zwrot kwot zabezpieczenia przez
Wykonawce Podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy Zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy przez Zamawiajacego,
e) gdy termin realizacji robét budowlanych okre§lonych projektem jest dluzszy niz

przewidywany Umowa dla tych robdt,
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f) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczace sposobu rozliczen za wykonane roboty,
uniemozliwiajacego rozliczenie tych robdét pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca na
podstawie Umowy.

W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego zastrzezen do projektu Umowy o

podwykonawstwo w terminie okreslonym w ust. 7 Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy

Podwykonawca moze przedlozy¢é zmieniony projekt Umowy o podwykonawstwo,

uwzgledniajacy w caloéci zastrzezenia Zamawiajacego.

Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty

budowlane lub po uplywie terminu na zgloszenie przez Zamawiajacego zastrzezen do tego

projektu, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy Zamawiajacemu

poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopie zawarte] Umowy o podwykonawstwo w

terminie 7 dni od dnia zawarcia tej Umowy, jednakze nie p6zZniej niz na 14 dni przed dniem

skierowania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy do realizacji robét budowlanych.

Zamawiajacy zglosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy pisemny

sprzeciw do przedlozonej Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty

budowlane, w terminie 7 dni od jej przedtozenia w przypadkach okreslonych w ust. 11.

Umowa o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sag roboty budowlane, bedzie uwazana za

zaakceptowana przez Zamawiajacego, jezelli Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia

przedlozenia kopii tej umowy nie zglosi do niej na piSmie sprzeciwu.

Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca, przedlozy Zamawiajacemu

poswiadczong za zgodno$é z oryginalem kopie zawartej Umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sa dostawy lub ustugi stanowiace czeéé przedmiotu Umowy, w terminie 7 dni

od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem Umoéw o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5

% szacunkowego wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérym mowa w § 11 ust. 1 Umowy, oraz

Umoéw o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat wskazany w SWZ jako niepodlegajacy

temu obowiazkowi, przy czym wylaczenie to nie dotyczy Umoéw o podwykonawstwo w

zakresie dostaw lub ustug o wartosci wiekszej niz 50.000,00 z1.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze poleci¢ Podwykonawcy

realizacji przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane

w przypadku braku jej akceptac)ji przez Zamawiajacego.

Zamawiajacy moze zazadaé¢ od Wykonawcy niezwlocznego usuniecia z Terenu budowy

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z ktérym nie zostala zawarta Umowa o

podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajacego, lub moze usunaé takiego

Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt Wykonawcy.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy wraz z kopia Umowy z

podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sadowego Podwykonawcy lub dalszego

Podwykonawcy, badz inny dokument wlasciwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy

lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzajacy, ze osoby zawierajace umowe W imieniu

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy posiadaja uprawnienia do jego reprezentacji.
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Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz ten,
z ktorym zostata zawarta zaakceptowana przez Zamawiajacego Umowa o podwykonawstwo,
lub inna istotna zmiana tej] umowy, w tym zmiana zakresu zadan okre$lonych ta umowa
wymaga ponownej akceptacji Zamawiajacego w trybie okreslonym w ust. 7 - 13.

Do zmian istotnych postanowien Uméw o podwykonawstwo, innych niz okreélone w ust.
18, stosuje sie zasady okreélone w ust. 7- 13.

W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca jest zobowiazany do zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem terminéw okreslonych ta umowa.

Zamawiajacy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy od wykonywania $wiadczen w zakresie realizacji przedmiotu
Umowy, jezeli sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje Podwykonawca
lub dalszy Podwykonawca, nie spelniaja warunkéw Ilub wymagan dotyczacych
podwykonawstwa, okreSlonych Umowa, nie daja rekojmi nalezytego wykonania
powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robét budowlanych, dostaw lub
ustug lub dotrzymania terminéw realizacji tych robdt. Wykonawca, Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca niezwlocznie usunie na zgdanie Zamawiajacego Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce z Terenu budowy, jezeli dzialania Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy na Terenie budowy naruszaja postanowienia niniejszej Umowy.

W przypadku, gdy projekt Umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany Umowy o
podwykonawstwo, a takze Umowy o podwykonawstwo 1 ich zmiany sporzadzane sa w
jezyku obcym, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowiazany
zataczy¢ do przedktadanego projektu jego thumaczenie na jezyk polski, a w przypadku kopii
Umowy o podwykonawstwo — ttumaczenie przysiegle umowy na jezyk polski.

Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu Umowy wynikajaca z braku Podwykonawcy
bedzie traktowana jako przerwa wynikla z przyczyn zaleznych od Wykonawcy 1 nie moze
stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robdt. Wykonawca odpowiada za
dzialania i zaniechania Podwykonawcéw jak za swoje wlasne.

Wykonawca na kazde zadanie Zamawiajacego, w terminach i w formie przez niego
okreslonej, dostarczy Zamawiajacemu informacje dotyczace postepu w realizacji Przedmiotu

Umowy.

ODBIORY
§10
Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej
zgody Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca, ma obowiazek umozliwic
Inspektorowi nadzoru inwestorskiego sprawdzenie kazdej roboty budowlanej zanikajacej lub

ktora ulega zakryciu.
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Wykonawca zglasza gotowo§é do odbioru robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu wpisem
do Dziennika budowy 1 jednoczeénie zawiadamia o tej gotowos$ci Inspektora nadzoru
Inwestorskiego.

Inspektor nadzoru inwestorskiego dokonuje odbioru zgloszonych przez Wykonawce robot
zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu niezwlocznie, nie poézniej jednak niz 3 dni od daty
zgloszenia gotowoéci do odbioru i potwierdza odbidr rob6t Protokotem odbioru robét
zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu oraz wpisem do Dziennika budowy.

Jezeli Inspektor nadzoru inwestorskiego uzna odbidr robét zanikajacych lub ulegajacych
zakryciu za zbedny, jest zobowigzany powiadomi¢ o tym Wykonawce niezwlocznie, nie
pbézniej niz w terminie okre§lonym w ust. 3.

W przypadku niezgloszenia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego gotowosci do odbioru
robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu lub dokonania zakrycia tych robdt przed ich
odbiorem, Wykonawca jest zobowigzany odkry¢ lub wykonaé otwory niezbedne dla zbadania
robét, a nastepnie na wlasny koszt przywrocié¢ stan poprzedni.

Odbiér koncowy jest dokonywany po zakonczeniu przez Wykonawce caloSci robét
sktadajacych sie na przedmiot Umowy, na podstawie oSwiadczenia Kierownika budowy
wpisanego do Dziennika budowy i potwierdzenia tego faktu przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego, po zgloszeniu przez Wykonawce zakonczenia robét 1 zgloszeniu gotowosci do
ich odbioru.

Przed zgloszeniem gotowoéci do Odbioru koncowego Wykonawca przeprowadza wszystkie
wymagane prawem proby i sprawdzenia, zawiadamiajac o nich uprzednio Zamawiajacego
wpisem do Dziennika budowy w terminie umozliwiajacym udzial przedstawicieli
Zamawiajacego w probach 1 sprawdzeniach.

W celu dokonania odbioru koncowego Wykonawca przedstawia Zamawiajacemu komplet
dokumentéw pozwalajacych na ocene prawidlowego wykonania przedmiotu odbioru, a w
szczegblnosci: dziennik budowy, zaswiadczenia wlasciwych jednostek 1 organéw, protokoty
odbioréw technicznych i odbioréw cze$ciowych, §wiadectwa kontroli jakoéci, certyfikaty i
aprobaty techniczne oraz dokumentacje powykonawcza ze wszystkimi zamianami
dokonanymi w toku budowy, a takze protokoly odbioru poszczegblnych etapow robét:
przekazania placu budowy, odbioru materialéw z demontazu, sprawdzenia jakoSci polaczen
spawanych - badania spawéw, préby ciSnieniowej, przykazania terenu wlascicielowi,
inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza, dokumentacja techniczna powykonawcza,
oéwiadczenie kierownika budowy o wykonaniu robdt zgodnie z projektem, stosowanie do
Czeé¢ opisowej, stanowiacej zalacznik nr 1 do Umowy,

Warunkiem zgloszenia przez Wykonawce gotowoéci dokonania odbioru koncowego jest
uzyskanie przez niego wszystkich przewidzianych prawem atestéw i1 zezwolen co do
urzadzen 1 instalacji zamontowanych lub wykonanych w trakcie realizacji Przedmiotu
Umowy.

Odbiér koncowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych

przedstawicieli Zamawiajacego, w tym Inspektora nadzoru inwestorskiego 1 upowaznionych
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przedstawicieli Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach komisja moze zaprosi¢ do
wspoélpracy rzeczoznawcow lub specjalistow branzowych.
O terminie odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowania Podwykonawcoéw, przy
udziale ktérych wykonat przedmiot Umowy.
Przystapienie do Odbioru koncowego nastepuje w terminie nie dtuzszym niz 7 dni roboczych
od dnia zgloszenia rob6t do odbioru wpisem do Dziennika budowy 1 przekazania informacji
Zamawiajacemu.
Jezeli w toku czynnoéci Odbioru koncowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane
bedace jego przedmiotem nie sa gotowe do odbioru z powodu ich niezakonczenia, z powodu
wystapienia istotnych Wad, uniemozliwiajacych korzystanie z przedmiotu Umowy, lub z
powodu nieprzeprowadzenia wymaganych préb i1 sprawdzen, Zamawiajacy moze przerwac
Odbidr koncowy, wyznaczajac Wykonawcy termin do wykonania robét, usuniecia Wad lub
przeprowadzenia préb i sprawdzen, uwzgledniajacy zlozono$é¢ ich techniczna, a po jego
uplywie powrdci¢ do wykonywania czynnoéci Odbioru konicowego.
Komisja bezzwlocznie sporzadza Protokét Odbioru koncowego robét. Podpisany Protokoét
odbioru konicowego robét jest podstawa, do dokonania koncowych rozliczen Stron.
W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych Wad przedmiotu Umowy, Strony
uzgadniaja w treéci protokolu termin 1 sposéb usuniecia Wad. Jezeli Wykonawca nie usunie
Wad w terminie lub w sposéb ustalony w Protokole odbioru koncowego, Zamawiajacy, po
uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia Wad
podmiotow1 trzeciemu na koszt 1 ryzyko Wykonawcy.
Za dzien faktycznego Odbioru koncowego uznaje sie dzien podpisania przez upowaznionych
przedstawicieli Stron Umowy Protokotu odbioru koncowego robét.
Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sq wg harmonogramu bedacego zalacznikiem nr ...
do Umowy.
Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sa komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajacego 1 Wykonawcy. Nieobecnos¢ Wykonawcy nie wstrzymuje
przeprowadzenia przegladu, a Zamawiajacy jest wowczas zobowigzany przesta¢ Wykonawcy
protoké! przegladu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usuniecia stwierdzonych Wad
gwarancyjnych w okreélonym przez Zamawiajacego terminie.

Przeglady gwarancyjne polegaja na ocenie robét zwiazanych z usunieciem Wad
ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jakos$ci.
Jezeli Wykonawca nie usunie Wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci w
okreS§lonym przez Zamawiajacego terminie, uwzgledniajacym mozliwoéci techniczne lub
technologiczne dotyczace usuniecia Wady, Zamawiajacy, po uprzednim zawiadomieniu
Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia Wad podmiotowi trzeciemu na koszt 1
ryzyko Wykonawecy.
Odbiory gwarancyjne beda przeprowadzane w okresie gwarancji jakosci 1 w okresie rekojmi,

w ciagu 14 dni roboczych przed uplywem odpowiednio: okresu gwarancji jakoéci lub okresu
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rekojmi (w zaleznosci od tego, ktéry z podanych okreséw jest dluzszy) , w celu oceny robét
zwigzanych z usunieciem Wad ujawnionych w okresie gwarancji lub rekojmi.

Odbiér gwarancyjny bedzie dokonywany komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajacego, w tym Inspektora nadzoru inwestorskiego, 1
upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy.

Odbidér gwarancyjny potwierdzany jest Protokotem odbioru usuniecia Wad, sporzadzanym
po usunieciu wszystkich Wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji. Odbioru
ostatecznego dokonuje sie po uplywie okresu rekojmi lub gwarancji jakoéci (w zaleznosci od
tego, ktory z podanych okresow jest dtuzszy).

Odbiér ostateczny stluzy potwierdzeniu usuniecia wszystkich Wad ujawnionych w okresie
rekojmi lub gwarancji jakoéci (w zaleznosci od tego, ktéry z podanych okreséw jest diuzszy),
w celu potwierdzenia usuniecia tych Wad i potwierdzenia wypelnienia przez Wykonawce
wszystkich obowiazkow wynikajacych z Umowy.

7Z Odbioru ostatecznego sporzadza sie przed uplywem okresu rekojmi lub gwarancji
Protokoét odbioru ostatecznego.

Jezeli podczas Odbioru ostatecznego okaze sie, ze nie zostaly usuniete wszystkie Wady, o
ktérych mowa ust. 23, co skutkuje niemozliwoscia uzytkowania obiektu, ktérego dotycza
roboty budowlane stanowiace przedmiot Umowy, Zamawiajacy przerywa Odbiér ostateczny
za$ Wykonaweca jest zobowigzany przedluzyé odpowiednio okres gwarancji (i ewentualnie
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy o okres przedluzenia gwarancji).
Zamawiajacy wyznacza termin Odbioru ostatecznego, do uplywu ktérego Wykonaweca jest

zobowiazany usungé Wady.

WYNAGRODZENIE
§11

Postanowienie ogélne

1. Za wykonanie przedmiotu umowy, zgodnie z zakresem wskazanym w § 1, strony ustalaja
wynagrodzenie ryczaltowe na kwote w wysokoSCl ..........cevevvvninnnen.. netto zi. ( stownie:
................... ), co z doliczonym podatkiem VAT w wysokoéci 23 % wynosi ........brutto zt
(stownie: ....ceeevvvneeriiinnennnnnnn, )

2. Powyzsza kwota zawiera oplate za serwis eksploatacyjny przez okres 2 lat, w wysokosci
............... brutto (stownie: ............cceeeeeeeeeeeenn...), ktéra bedzie wyplacana wykonawey w
4 réwnych transzach (co 6 miesiecy z dotu).

Rozliczenie
3. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w § 11 ust. 1 Umowy, bedzie platne na podstawie faktury

wystawione] w oparciu o Protokét koncowy odbioru robét, podpisany bez zastrzezen i
zatwierdzony przez przedstawicieli Zamawiajacego po wykonaniu catego Przedmiotu

Umowy.



4. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$é wyplaty wynagrodzenia Wykonawey o ktéorym mowa w
ust. 1 ( z wylaczeniem kwoty wskazanej w ust. 2), w pieciu transzach, w wysokoéci nie
wieksze] niz 50 % calkowitego wynagrodzenia okre$lonego w ust.1, pod warunkiem
zaistnienia takich mozliwo$ci, ktére beda wynikiem zapiséw w umowie pomiedzy
Zamawiajacym a Narodowym Funduszem Ochrony Srodowiska. Warunki wyplaty oraz
jego wysoko§é zostanie okre§lona w harmonogramie rzeczowo-finansowym.

5. Zamawiajacy jest ptatnikiem VAT i upowaznia Wykonawce do wystawiania faktur VAT
bez podpisu upowaznionego przedstawiciela Zamawiajacego oraz oSwiadcza, iz posiada
Numer Identyfikacji Podatkowej ..........c.c.uees .

6. Naleznoé¢ platna bedzie przez Zamawiajacego przelewem na rachunek bankowy
wskazany przez Wykonawce w fakturze.

7. Za dzien zaplaty uznaje sie date obcigzanie rachunku bankowego Zamawiajacego.
Wykonawca jest obowigzany powiadomi¢ na piSmie Zamawiajacego o kazdej zmianie
numeru konta. W przypadku nie dokonania takiego powiadomienia, zaplate
wynagrodzenia na konto wskazane na fakturze, uznaje sie za nalezyte wykonanie
zobowiazania przez Zamawilajacego.

9. Strony ustalaja, ze wierzytelnosci przystugujace Wykonawcy z tytulu wynagrodzenia za
wykonane prace nie moga by¢ bez zgody Zamawiajacego przeniesione na osoby trzecie w
formie przelewu wierzytelno$ci lub w jakiejkolwiek innej formie, z zastrzezeniem ze
Zamawiajacy wyraza zgode na przelew (cesje) caloéci badZz czeéci wierzytelnoéci
przystugujacych Wykonawcy na podstawie zawartej] Umowy na bank, w celu
zabezpieczenia splaty zobowigzan finansowych zaciagnietych przez Wykonawce. W
przypadku zawarcia ww. umowy przelewu wierzytelnosci Wykonawca poinformuje o tym
fakcie Zamawiajacego wskazujac jednoczes$nie osobe i1 niezbedne dane cesjonariusza. Na
pro$be Wykonawcy Zamawiajacy potwierdzi pisemnie otrzymanie zawiadomienia o
przelewie wierzytelnosci.

10. Zamawiajacy nie wyrazi zgody na dokonanie czynnoéci okreslonej w ust. 10 dopdki
Wykonawca nie przedstawi dowodu zaspokojenia roszczen wszystkich Podwykonawcéow,
ktérych wynagrodzenie byloby regulowane ze $rodkéw objetych wierzytelnoscia bedaca
przedmiotem czynnoéci przedstawionej do akceptacji.

11. Cesja, przelew lub czynno§é wywolujaca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody
Zamawiajacego, sa wzgledem Zamawiajacego bezskuteczne

12. Powyzsze ustepy 10-12 niniejszego paragrafu nie maja zastosowania do cesji
wierzytelnoéci, dokonanej zgodnie z postanowieniami ustepu 10 niniejszego paragrafu

Platnosci

13. Platnoéc¢ bedzie realizowana w terminie nie dluzszym niz 30 dni kalendarzowych od daty
otrzymania przez Zamawiajacego wystawionej przez Wykonawce faktury VAT.

14. Wykonawca jest zobowiazany przedlozy¢ oéwiadczenia Podwykonawcéw 1 dalszych
Podwykonawcéw o uregulowaniu wzgledem nich wszystkich naleznoéci lub dowody

dotyczace zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcom 1 dalszym Podwykonawcom, dotyczace



15.

16.

17.

18.

19.

tych nalezno$ci ktérych termin uplynal w poprzednim okresie rozliczeniowym.
Oéwiadczenia, podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania skladajacych je
Podwykonaweéw lub dalszych Podwykonawcéw lub inne dowody na potwierdzenie
dokonanej zaptaty wynagrodzenia powinny potwierdza¢ brak zaleglosci Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych w
tym okresie wynagrodzen Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcéw wynikajacych z
Umoéw o podwykonawstwo. Zawarte przez Wykonawce umowy z podwykonawcami, wraz
z zataczanymi do nich dokumentami, beda stanowity zalaczniki do Umowy

Jezeli w terminie okreSlonym w zaakceptowane] przez Zamawiajacego Umowie o
podwykonawstwo, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie zapltaci
wymagalnego  wynagrodzenia  przystugujacego  Podwykonawcy lub  dalszemu
Podwykonawcy, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze zwrécié¢ sie z zadaniem
zaplaty naleznego wynagrodzenia bezpos$rednio do Zamawiajacego.

Zamawiajacy niezwlocznie po zgloszeniu zadania dokonania platnoéci bezpoSrednie]
zawiadomi Wykonawce o zadaniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy oraz
wezwie Wykonawce do zgloszenia pisemnych uwag dotyczacych zasadno$ci bezpoSrednie)
zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w terminie 14 dni
od dnia doreczenia Wykonawcy wezwania.

W przypadku zgloszenia przez Wykonawce uwag, o ktéorych mowa w ust. 17

podwazajacych zasadno$é bezpoSredniej zaptaty, Zamawiajacy moze:

a) nie dokonaé bezpoéredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jezeli Wykonawca
wykaze niezasadnos$¢ takiej zaptaty lub

b) zlozyé do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadnicze]
watpliwoséci co do wysokoéci kwoty naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosé sie
nalezy,

c) dokonaé¢ bezpoéredniej =zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadno§é
takiej zaplaty.

Zamawiajacy jest zobowiazany zaptacié Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
nalezne wynagrodzenie, bedace przedmiotem zadania, o ktérym mowa w ust. 16, jezeli
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca udokumentuje jego zasadnosé fakturg VAT lub
rachunkiem oraz dokumentami potwierdzajacymi wykonanie 1 odbiér rob6t, a Wykonawca
nie ztozy w trybie okre§lonym w ust. 17. uwag wykazujacych niezasadno$é¢ bezposredniej
zaplaty. Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek
naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z tytulu uchybienia terminowi
zaplaty.

Réwnowarto§¢ kwoty zaptaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, badz

skierowanej do depozytu sadowego, Zamawiajacy potraci z wynagrodzenia naleznego

Wykonawecy.



20. Podstawa  wyplaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia beda wystawione przez
Wykonawce: rachunek lub faktura VAT, o ktéorych mowa w ust. 14., przedstawione
Zamawilajacemu wraz:

a) z protokolem Odbioru czeéciowego zakonczonego etapu robét, w ktérym beda
wyszczegblnione  wydzielone elementy robot budowlanych  wykonane przez
Podwykonawcéw 1 dalszych Podwykonawcéw, lub do ktorego beda zataczone protokoty
odbioru cze$ci rob6ét wykonanych przez Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcéw
w ramach odbieranego etapu robdt,

b) z kopiami faktur VAT lub rachunkéw wystawionych przez zaakceptowanych przez
Zamawiajacego Podwykonawcow 1 dalszych Podwykonawcéw za wykonane przez nich
roboty, dostawy 1 ustugi,

¢) z kopiami przelewéw bankowych potwierdzajacych platnoéci albo ze sporzadzonymi nie
wiece] niz 5 dni przed uplywem terminu platnoséci o§wiadczeniami Podwykonaweéw i
dalszych Podwykonawcéw o nie zaleganiu z ptatnoéciami wobec nich przez Wykonawce
lub przez Podwykonawcéow,

d) a w przypadku braku robét budowlanych, dostaw lub uslug zrealizowanych przez
Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcéw przed dniem Odbioru czeSciowego robdt
budowlanych, lub jezeli roszczenia Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcéw nie
byly jeszcze wymagalne — wraz z oéwiadczeniami Podwykonawcéow lub dalszych
podwykonawcéw w tym zakresie.

21. Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z faktura VAT lub rachunkiem dokumentéw, o
ktorych mowa w ust. 21 Zamawiajacy jest uprawniony do wstrzymania wyplaty
naleznego Wykonawcy wynagrodzenia do czasu przedlozenia przez Wykonawce
stosownych dokumentéw. Wstrzymanie przez Zamawiajacego zaplaty do czasu
wypelnienia przez Wykonawce wymagan, o ktérych mowa w ust. 21 , nie skutkuje nie
dotrzymaniem przez Zamawiajacego terminu platno$ci 1 nie uprawnia Wykonawcy do
zadania odsetek.

22. Zamawiajacy jest uprawniony do zadania i uzyskania od Wykonawcy niezwlocznie
wyjasénien w przypadku watpliwoéci dotyczacych dokumentéw sktadanych wraz z
wnioskami o ptatnoéé.

23. Wykonawca przekazuje Zamawiajacemu pisemne uwagi, o ktérych mowa ust.
17zawierajace szczegdlowe uzasadnienie zajetego stanowiska co do zakresu i charakteru
rob6t budowlanych, dostaw 1 ustug realizowanych przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce, prawidlowoSci ich wykonania, oraz co do wypelnienia przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce postanowien Umowy o podwykonawstwo w
zakresie majacym wplyw na wymagalnoé¢ roszczenia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, a takze co do innych okoliczno$ci majacych wpltyw na te wymagalnosé

24. Zamawiajacy jest uprawniony do odstapienia od dokonania bezpoSredniej ptatnoséci na
rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy i do wyplaty Wykonawcy naleznego

wynagrodzenia, jezeli Wykonawca zglosi uwagi, o ktorych mowa w ust. 17 1 wykaze



25b.

26.

2T7.

28.

29.

30.

31.

niezasadno$¢ takiej ptatnoéci, lub jezeli Wykonawca nie zglosi uwag o ktérych mowa w
ust. 17 a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie wykaza zasadnosci takiej
platnosci

Zamawiajacy moze dokonaé bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawecy, jezeli Wykonawca zglosi uwagi 1 potwierdzi zasadno$¢ takiej ptatnosci,
lub jezeli Wykonawca nie zglosi uwag, a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
wykaza zasadno$é takiej ptatnosci

Podstawa platnoSci bezposéredniej dokonywane] przez Zamawiajacego na rzecz
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy bedzie kopia faktury VAT lub rachunku
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzona za zgodno$¢ z oryginatem
przez Wykonawce lub Podwykonawce, przedstawiona Zamawiajacemu wraz z
potwierdzona za zgodno$¢ z oryginalem kopia protokotu odbioru przez Wykonawce lub
Podwykonawce robdét budowlanych, lub potwierdzeniem odbioru dostaw lub ustug.
Bezpoérednia platno$éé dokonywana przez Zamawiajacego na rzecz Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy bedzie obejmowaé wylacznie nalezne Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy wynagrodzenie, bez odsetek naleznych Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy z tytulu opdznienia w zaplacie naleznego wynagrodzenia przez
Wykonawce lub Podwykonawce 1 bedzie dotyczyé wylacznie naleznoéci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego Umowy o podwykonawstwo robét budowlanych lub
Umowy o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug.

Dokonanie bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
lub wazne zlozenie kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytulu bezposredniej
platnoéci do depozytu sadowego, skutkuje umorzeniem wierzytelnoéci przystugujacej
Wykonawcy od Zamawiajacego z tytulu wynagrodzenia do wysoko$ci kwoty
odpowiadajacej dokonanej ptatnoéci.

Zamawiajacy dokona bezpoSredniej platno$ci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy w terminie 30 dni od dnia pisemnego potwierdzenia Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy przez Zamawiajacego uznania platnoSci bezpoSredniej za
uzasadniona,.

Zamawiajacy moze zlozyé do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zasadniczych
watpliwoséci co do wysokosci naleznej zaptaty lub co do podmiotu, ktéremu ptatnosé nalezy
sie, co uznaje sie za rOwnoznaczne z wykonaniem w zakresie objetym zdeponowana kwota,
zobowiazania Zamawiajacego wzgledem Wykonawcy. Jezeli, po zlozeniu kwoty do
depozytu, na skutek wyjasnienia zaistniatych watpliwo$ci, Zamawiajacy ustali, ze kwota
nalezna jest Wykonawcy, zostanie mu ona niezwlocznie wyptacona.

Odpowiedzialno$¢ Zamawiajacego wobec Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z
tytulu platnoéci bezpoSrednich za wykonanie robdét budowlanych jest ograniczona
wylacznie do wysokoSci kwoty nalezno$ci za wykonanie tych robdét budowlanych,

wynikajacej z Umowy. W przypadku réznic w cenach jednostkowych za wykonane roboty



pomiedzy cenami jednostkowymi okre§lonymi Umowa o podwykonawstwo a cenami
jednostkowymi okre§lonymi Umows Zamawiajacy uzna 1 wyplaci Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy na podstawie wystawionej przez niego faktury VAT lub
rachunku wylacznie kwote nalezna na podstawie cen jednostkowych okre§lonych Umowa.

32. W przypadku, gdy Podwykonawcy lub dalsi Podwykonawcy, uprawnieni do uzyskania od
Zamawiajacego platnoSci bezposérednich, nie wystawili zadnych rachunkéw lub faktur
VAT w danym okresie rozliczeniowym, i Wykonawca zalaczy do wystawianego rachunku
lub faktury VAT os$wiadczenia Podwykonaweéw 1 dalszych Podwykonawcow
potwierdzajace te okoliczno$é, cala kwota wynikajaca z faktury VAT lub rachunku
zostanie wyplacona przez Zamawiajacego Wykonawcy.

33. Do rachunku lub faktury VAT koncowej za wykonanie przedmiotu Umowy Wykonawca
dotaczy o$wiadczenia Podwykonawcéw 1 dalszych Podwykonawcow o pelnym
zafakturowaniu Ilub objeciu wystawionymi przez nich rachunkami zakresu robét
wykonanych zgodnie z Umowami o podwykonawstwo oraz o pelnym rozliczeniu tych robét

do wysokosci objetej platnosécia koncowa.

Zaliczki

1.

34. Zamawiajacy nie przewiduje udzielenia Wykonawcy zaliczek na poczet wykonania

zamoOwienia.

PRAWA AUTORSKIE
§12
7 chwila przyjecia przez Zamawiajacego utworéw powstalych w zwigzku z realizacja
niniejszej Umowy (lub przyjmowanej przez niego czeéci), w ramach Ceny ofertowej brutto,
Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiajacego bezwarunkowo, bez dodatkowych optat, calosé
autorskich praw majatkowych do wszystkich utworéw w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego
1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1062. z pézn.
zm.), stworzonych na potrzeby realizacji przedmiotu Umowy, lub odpowiednio caloéé
nieograniczonych czasowo 1 terytorialnie niewyltacznych licencji, niezbednych do korzystania
z przekazanych utworéw, w szczegélnoSci takich jak: raporty, mapy, wykresy, rysunki,
plany, dane statystyczne, ekspertyzy, obliczenia, oraz broszury przekazane Zamawiajacemu
w wykonaniu niniejsze] Umowy, zwanych dalej utworami; bez dodatkowych o$wiadczen
stron w tym zakresie wraz z wylacznym prawem do wykonywania i1 zezwalania na
wykonywanie zaleznych praw autorskich, na polach eksploatacji wskazanych ust. 2.
Rownoczeénie Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiajacego wlasnoéé wszelkich
egzemplarzy lub no$nikéw, na ktéorych utrwalono ww. utwory, ktére przekaze

Zamawiajacemu stosownie do postanowien niniejszej Umowy.



Zamawiajacy z chwilg przeniesienia na niego autorskich praw majatkowych i1 praw
zaleznych do utworéw wchodzacych w sktad ww. dokumentacji lub jej cze$ci bedzie mogt
korzystaé z niej w calosci lub w czeSci, na nastepujacych polach eksploatacji:

a) utrwalenie i zwielokrotnianie dowolnymi technikami, w tym drukarskimi,
poligraficznymi, reprograficznymi, informatycznymi, cyfrowymi, w tym kserokopie,
slajdy, reprodukcje
komputerowe, odrecznie 1 odmianami tych technik,

b) wykorzystywanie wielokrotne utworu do realizacji celéw, zadah 1 inwestycji
Zamawiajacego,

¢) wykorzystanie do opracowania wniosku o dofinansowanie z funduszy UE,

d) wprowadzanie do pamieci komputera,

e) wykorzystanie w zakresie koniecznym dla prawidlowej eksploatacji utworu w
przedsiebiorstwie Zamawiajacego w dowolnym miejscu i czasie w dowolnej liczbie,

f) udostepnianie wykonawcom, w tym takze wykonanych kopii,

g) najem, dzierzawa,

h) wielokrotne wykorzystywanie do opracowania i realizacji projektu technicznego
z przedmiarami i kosztorysami inwestorskimi,

1) rozpowszechnianie w inny sposéb w tym: wprowadzanie do obrotu, ekspozycja,
publikowanie
czeéci lub catoéci, opracowania,

j) przetwarzanie, wprowadzanie zmian, poprawek i modyfikacji.

Postanowienia ust. 11 2 stosuje sie odpowiednio do zmian utworéw wchodzacych w sktad

ww. dokumentacji w ramach nadzoru autorskiego dokonane podczas wykonywania prac

objetych tgq dokumentacja.

Strony ustalaja, iz rozpowszechnianie na polach eksploatacji okreslonych w ust. 2 moze

nastepowaé w caloSci, w czeéci, fragmentach, samodzielnie, w potaczeniu z dzieltami innych

podmiotéw, w tym jako czeéé dzieta zbiorowego, po zarchiwizowaniu w formie elektroniczne;j

1 drukowanej, po dokonaniu opracowan, przystosowan, uzupelnien lub innych modyfikacji,

itd.

W przypadku wystapienia przez jakakolwiek osobe trzecig w stosunku do Zamawiajacego z

roszczeniem z tytulu naruszenia praw autorskich, zaréwno osobistych, jak 1 majatkowych,

jezeli naruszenie nastapilo w zwigzku z nienalezytym wykonaniem dokumentacji w ramach

Kontraktu przez Wykonawce, Wykonawca:

a) przyjmie na siebie pelna odpowiedzialnoéé za powstanie oraz wszelkie skutki powyzszych

zdarzen;

b) w przypadku skierowania sprawy na droge postepowania sadowego wstapi do procesu po
stronie Zamawiajacego 1 pokryje wszelkie koszty zwigzane z udziatem Zamawiajacego w
postepowaniu sadowym oraz ewentualnym postepowaniu egzekucyjnym, w tym koszty

obsltugi prawne) postepowania;



c) poniesie wszelkie koszty zwiazane z ewentualnym pokryciem roszczen majatkowych
1 niemajatkowych zwigzanych z naruszeniem praw autorskich majatkowych lub
osobistych osoby lub oséb zglaszajacych roszczenia.

Jezeli do czasu odstapienia od Umowy przez Wykonawce autorskie prawa majatkowe, nie

zostang przeniesione na Zamawiajacego, przejScie tych praw na Zamawiajacego nastapi z

chwila odstgpienia.

ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
§13.

Ustala sie zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w wysokoéci 5 % wynagrodzenia
brutto, o ktorym mowa w § 11 ust. 1 Umowy , tj. na kwote .....c.cceuenennanennn. (stownie zlotych:
................................................................................. ).
Do dnia podpisania umowy Wykonawca wniesie ustalong w ust. 1 kwote zabezpieczenia
nalezytego wykonania Umowy w jednej z form przewidzianej ustawa Pzp.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie 1 ewentualne
zaspokojenie roszczen Zamawiajacego z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania
Umowy przez Wykonawce, w tym usuniecia Wad,
Beneficjentem Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy jest Zamawiajacy.
Koszty Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy ponosi Wykonawca
Wykonawca jest zobowiazany zapewnié, aby Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
zachowalo moc wiazaca w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie gwarancji i rekojmi
za Wady fizyczne. Wykonawca jest zobowiazany do niezwlocznego informowania
Zamawiajacego o faktycznych lub prawnych okolicznoséciach, ktére maja lub moga mieé¢ wplyw
na moc wiazaca Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz na mozliwo$é 1 zakres
wykonywania przez Zamawiajacego praw wynikajacych z zabezpieczenia.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy bedzie zwrécone Wykonawcy w terminach 1
wysokos$ciach jak nizej:

a. 70% kwoty zabezpieczenia stanowigca zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
zostanie zwrdcona w terminie - w terminie 30 dni od daty odbioru ostatecznego, o ile nie
stwierdzono wad, a w przypadku stwierdzenia takich wad - w terminie 30 dni od daty
potwierdzenia usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze kohcowym,

b. 30% kwoty zabezpieczenia stanowiaca zabezpieczenie roszczen z tytulu gwarancji i
rekojmi za Wady fizyczne - w terminie 15 dni od daty uplywu okresu gwarancji
okreslonego w § 14 ust. 2 1 po dokonaniu odbioru ostatecznego.

Zamawiajacy wstrzyma sie ze zwrotem cze$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, o
ktérym mowa w ust. 7 pkt b) niniejszego paragrafu, w przypadku kiedy Wykonawca nie
usunal w terminie wad stwierdzonych w trakcie odbioru pogwarancyjnego lub jest w trakcie
usuwania tych wad.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajacego 1

zachowuje swoja waznos$¢ na czas okresSlony w Umowie.
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Jezeli nie zajdzie powdd do realizacji zabezpieczenia w catosci lub w czedci, podlega ono
zwrotowl Wykonawcy odpowiednio w calo$ci lub w czeSci w terminach, o ktorych mowa w ust.
7. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pieniadzu zostanie zwrdcone
wraz z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego Zamawiajacego, na ktérym
byto ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji
bankowej za przelew pieniedzy na rachunek Wykonawcy.

Zamawiajacy moze dochodzié¢ zaspokojenia z Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
jezeli jakakolwiek kwota mnalezna Zamawiajacemu od Wykonawey w zwiazku z
niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem Umowy nie zostanie zaplacona w terminie 14
dni od dnia otrzymania przez Wykonawce pisemnego wezwania do zaplaty.

Jezeli okres wazno$ci Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest kréotszy niz
wymagany okres jego waznoéci, Wykonawca jest zobowigzany ustanowi¢ nowe Zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy nie pdzniej niz na 30 dni przed wygadnieciem waznosci
dotychczasowego Zabezpieczenia.

Jezeli Wykonawca w terminie okre§lonym w ust. 12 nie przedlozy Zamawiajacemu nowego
Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, Zamawiajacy bedzie uprawniony do
zrealizowania dotychczasowego Zabezpieczenia w trybie wyplaty catej kwoty, na jaka w dacie
wystapienia z roszczeniem opiewaé bedzie dotychczasowe Zabezpieczenie.

Zamawiajacy zwroci Wykonawcy $rodki pieniezne otrzymane z tytulu realizacyi
Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy po przedstawieniu przez Wykonawce nowego

zabezpieczenia albo w terminie zwrotu danej czeSci Zabezpieczenia.

UPRAWNIENIA Z TYTULU REKOJMI I GWARANCJI JAKOSCI
§14

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego odpowiedzialno$é z tytulu rekojmi za Wady
przedmiotu Umowy przez okres 3 lat — od daty Odbioru koncowego robdt, na zasadach
okreslonych w KC.
Wykonawca udziela Zamawiajacemu Gwarancji na okres ............ miesiecy na wykonane
roboty budowlane i uzyte materiaty. Okres gwarancji rozpoczyna swoéj bieg od dnia
dokonania bezusterkowego odbioru koncowego Przedmiotu umowy.
Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji na roboty odtworzeniowe terenu w ramach
niniejszej Umowy, na okres 36 miesiecy .
Warunkiem obowigzywania gwarancji o ktérej] mowa w ust. 2 jest zachowanie przez gaz
stuzacy jako paliwo standardéw czysto$ci, wymaganych przez producenta silnika,
W czasie trwania gwarancji, wszelkie prace serwisowe zwigzane z normalna eksploatacja,
musza by¢ wykonywane przez Serwis ...........cceeeeeveeienenen. lub przez jej podwykonawcow.
Zapewnienie stalego lacza internetowego na potrzeby zdalnego monitoringu 1 rejestracji

danych lezy po stronie Zamawiajacego.
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W okresie rekojmi i gwarancji wynikajacej z realizacji Kontraktu na dostawe, montaz i
uruchomienie Agregatu Kogeneracyjnego Wykonawca przejmuje na siebie wszelkie
obowiazki wynikajace z serwisowania i konserwacji urzadzen, instalacji 1 wyposazenia
majace wplyw na trwalo$¢ gwarancji producenta, oraz dostawy czeSci zamiennych do
usuwania awarii 1 usuwanie awarii. Po Okresie Gwarancji dostawa czeéci zamiennych do
usuwania awaril 1 usuwanie awaril bedzie zapewnione odplatnie, na podstawie odrebne]
UmMOWYy Serwisowe;j.

Czas reakcji serwisu na zgloszenie niesprawnosci nie bedzie przekraczal 12 godzin.
Wykonawca zwolniony jest z odpowiedzialnosci za wady powstale w wyniku Sity Wyzszej,
nieprzestrzegania Instrukcji uzytkowania lub w sytuacji ingerencji w zakupione urzadzenie
przez osoby nieuprawnione.

Wykonaweca jest zobowigzany dostarczy¢ Zamawiajacemu niezbedny dokument gwarancyjny
w dacie Odbioru koncowego.

W przypadku, gdy Wykonawca nie przystepuje do usuwania Wad lub usunie Wady w sposéb
nienalezyty, Zamawiajacy, poza uprawnieniami przystugujacymi mu na podstawie KC, moze
powierzyé usuniecie Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie
zastepcze), po uprzednim wezwaniu Wykonawcy i wyznaczeniu dodatkowego terminu nie
krétszego niz 7 dni roboczych.

Usuniecie Wad nastepuje na koszt 1 ryzyko Wykonawecy.

Udzielone rekojmia 1 gwarancja nie naruszaja prawa Zamawiajacego do dochodzenia
roszczen o naprawienie szkody w pelnej wysokoéci na zasadach okreélonych w KC
Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajacego, jezeli wykonany Przedmiot
Umowy ma wady zmniejszajace jego warto$é lub uzytecznos$é ze wzgledu na cel w Umowie
oznaczony.

Wykonawca jest odpowiedzialny z tytulu gwarancji za wady fizyczne Przedmiotu Umowy
istniejace w czasie odbioru, oraz za wady powstale po odbiorze lecz z przyczyn tkwiacych w

przedmiocie odbioru.

KARY UMOWNE
§15
Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kary umowne w nastepujacych przypadkach:

a. za zwloke Wykonawcy w stosunku do terminu zakonczenia rob6t w wysokosci 0,1
% wynagrodzenia netto o ktérym mowa w § 11 ust. 1 Umowy, za kazdy rozpoczety
dzien zwloki, jaki uptynie pomiedzy terminem zakonczenia rob6t okre§lonym w § 3
ust. 1 d Umowy a faktycznym dniem zakonczenia robét,

b. za zwloke Wykonawcy w usunieciu Wad stwierdzonych przy odbiorze lub w
okresie rekojmi za Wady fizyczne lub gwarancji jakosci — w wysokosci 0,2 %
wynagrodzenia netto o ktérym mowa w § 11 ust. 1 Umowy, za wykonany
przedmiot odbioru, za kazdy rozpoczety dzien zwloki liczony od dnia uplywu

terminu na usuniecie Wad,



c. za spowodowanie przerwy w realizacji robot trwajacej dtuzej niz 5 dni roboczych z
przyczyn zaleznych od Wykonawcy, w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia netto o
ktérym mowa w § 11 ust. 1 Umowy, za kazdy dzieh przerwy,

d. z tytulu odstapienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w
wysokoéci w wysokoséci 10 % wynagrodzenia netto o ktérym mowa w § 11 ust. 1
Umowy, Zamawiajacy zachowuje w tym przypadku prawo do roszczen z tytutu
rekojmi 1 gwarancji do prac dotychczas wykonanych,

e. za nieosiagniecie deklarowane] gwarantowane] w umowile trwalej mocy
elektryczne] netto Agregatu Kogeneracyjnego Wykonawca zaplaci kare w
wysokoéci 20.000,00 zt (stownie: dwadziescia tysiecy zlotych 00/100) netto za
kazdy 10 kWe ponizej gwarantowanej trwalej mocy elektrycznej Agregatu
Kogeneracyjnego.

f. za nieosiagniecie deklarowane] gwarantowane] w umowie trwalej mocy cieplnej
mierzonej w strumieniu wody sieciowe] Agregatu Kogeneracyjnego Wykonawca
zaplaci kare w wysokoséci 20.000,00 zt (stownie: dwadzieécia tysiecy zlotych
00/100) netto za kazde 10 kW ponizej gwarantowanej trwalej mocy cieplnej
Agregatu Kogeneracyjnego.

g. za nieosiagniecie deklarowane) gwarantowanej w umowie sprawnosci elektryczne;j
brutto Agregatu Kogeneracyjnego Wykonawca zaptaci kare w wysokoéci
5.000,00z1 (stownie: pieé tysiecy zlotych 00/100) netto za kazdy 0,25% punku
procentowego sprawnoéci ponizej deklarowane) gwarantowanej przez Wykonawce
sprawnosci elektrycznej Agregatu Kogeneracyjnego.

h. =za nieosiggniecie deklarowanej gwarantowane] w umowie sprawno$ci caltkowite)
brutto Agregatu Kogeneracyjnego Wykonawca zaptaci kare w wysokoéci 5.000,00
zl (stownie: pieé tysiecy zlotych 00/100) netto za kazdy 0,25% punku procentowego
sprawnosci ponize] deklarowane] gwarantowanej przez Wykonawce sprawnosci
catkowitej Agregatu Kogeneracyjnego.

1. za nieosiagniecie deklarowanej gwarantowane)] w umowie dyspozycyjnosci
Agregatu Kogeneracyjnego, Wykonawca zaplaci kare w wysokoéci 50,00 zi
(slownie: pieédziesiat zlotych 00/100) netto za kazda dodatkowa, rozpoczeta
godzine postoju.

Limit kar umownych, jakich Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy z wszystkich
tytuléw przewidzianych w niniejszej Umowie, wynosi 50 % wynagrodzenia netto o ktérym
mowa w § 11 ust. 1 Umowy.

Jezeli kara umowna z ktéregokolwiek tytulu wymienionego w ust. 1 nie pokrywa
poniesione] szkody, Zamawiajacy moze dochodzi¢ odszkodowania uzupelniajacego na
zasadach ogélnych okreélonych przepisami Kodeksu cywilnego z ograniczeniem do
wartosci 100 % Wynagrodzenia.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:
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a. za zwloke w przeprowadzeniu czynnoéci odbioru robét w wysokosci 0,5 %
wynagrodzenia netto o ktérym mowa w § 1 ust. 1 Umowy - za kazdy dzien zwtoki,
liczac od nastepnego dnia po terminie, w ktéorym odbiér miat byé rozpoczety, nie
wiecej jednak niz 25 % wynagrodzenia netto o ktorym mowa w § 1 ust. 1 Umowy;

b. za odstapienia od umowy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy (- w wysokosci 10 %
wynagrodzenia netto o ktérym mowa w § 11 ust. 1 Umowy.

Limit kar umownych, jakich Wykonawca moze zadaé¢ od Zamawiajacego z wszystkich

tytuléw przewidzianych w niniejszej Umowie, wynosi 50 % wynagrodzenia netto o ktérym

mowa w § 1 ust. 1 Umowy;

Jezeli kara umowna z ktéregokolwiek tytulu wymienionego w ust. 4. nie pokrywa

poniesione] szkody, to Wykonawca moze dochodzi¢ odszkodowania uzupelniajacego, na

zasadach ogélnych okreslonych przepisami Kodeksu cywilnego.

Kara umowna z tytulu zwloki przysluguje za kazdy rozpoczety dzien zwloki i jest

wymagalna od dnia nastepnego po uplywie terminu jej zaplaty.

Termin zaplaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia skutecznego doreczenia Stronie

wezwania do zapltaty. W razie opdznienia z zapltata kary umownej Strona uprawniona do

otrzymania kary umownej moze zadac odsetek ustawowych za kazdy dzien opdéznienia

Zaplata kary przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajacego kwoty kary z

platnoéci naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiazku ukonczenia rob6t lub

jakichkolwiek innych obowiazkéw i zobowiazan wynikajacych z Umowy.

Na Wykonawcy cigazy przede wszystkim obowiazek dotrzymania wszystkich Parametréw

jakos$ciowych i technologicznych.

Przystugujaca wobec Wykonawcy wierzytelnoéé z tytutu kary umownej Zamawiajacy moze

potraci¢ z wierzytelnoéci przyshugujacej Wykonawcy wobec Zmawiajacego, z tytulu

wynagrodzenia naleznego na podstawie niniejszej] Umowy.

Jezeli wykonane Pomiary Parametrow Gwarantowanych, o ktéorych mowa w Zataczniku 2

do umowy nie wykaza osiagniecia przez Instalacje Parametrow Gwarantowanych, a

Wykonawca nie wykona dodatkowych Pomiaréw Parametréow Gwarantowanych w

terminie uzgodnionym z Zamawiajacym, Zamawiajacy ma prawo powierzy¢ wykonanie

tych pomiaréw osobie trzeciej na koszt i niebezpieczenstwo Wykonawecy.

ZATRUDNIENIE PRACOWNIKA
§16

Zamawiajacy, na podstawie art. 95 ust 1 ustawy Pzp wymaga zatrudnienia w okresie
realizacji zaméwienia przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o prace w
sposéb okreélony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (Dz. U. z 2019
r. poz. 1040, 1043 i 1495) oséb wykonujacych bezpoérednio (fizycznie) czynnoéci objete
przedmiotem zamédwienia z zakresu robdot budowlanych wynikajacych z realizacji przedmiotu

zamoOwienia.



2. W celu weryfikacji zatrudnienia Zamawiajacy zastrzega mozliwo$¢ zadania od Wykonawcy
lub podwykonawcy oSwiadczenia o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o prace,
poswiadczone] za zgodno$é z oryginalem kopii umowy o prace zatrudnionego pracownika,
oéwiadczenia zatrudnionego pracownika oraz innych dokumentéw zawierajacych informacje,
w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w
szczegdlnoéel imie 1 nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace,

rodzaj umowy o prace 1 zakres obowiazkéw pracownika.

ODSTAPIENIE OD UMOWY
§17

1. Zamawiajacy jest uprawniony do odstapienia od Umowy w terminie 30 dni od dnia
uzyskania przez niego wiedzy o okoliczno$ci uzasadniajacej odstapienie, jezeli Wykonaweca:
a) z przyczyn zawinionych nie wykonuje Umowy lub wykonuje ja nienalezycie i pomimo

pisemnego wezwania Wykonawcy do podjecia wykonywania lub nalezytego

wykonywania Umowy w wyznaczonym, uzasadnionym technicznie terminie, nie
zado$éuczyni zadaniu Zamawiajacego,

b) bez uzasadnionej przyczyny przerwal wykonywanie robét na okres dtuzszy niz 14 dni
robocze 1 pomimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiajacego nie podjal ich w
okresie 3 dni roboczych od dnia doreczenia Wykonawcy dodatkowego wezwania,

¢) z przyczyn zawinionych nie przystapil do odbioru Terenu budowy albo nie rozpoczal
robot albo pozostaje w zwloce z realizacja robdt tak dalece, ze watpliwe jest dochowanie
Terminu zakonczenia robét,

d) zostanie ogloszona upadloéé lub rozwigzanie firmy Wykonawcy,

e) podzleca caloéé robét lub dokonuje cesji Umowy, jej czeéci bez zgody Zamawiajacego, z
zastrzezeniem ze Wykonawca moze dokonaé cesji wierzytelnoSci na warunkach
opisanych w §11 ustep 10 Umowy.

f) podzleca jakakolwiek cze§é przedmiotu Umowy, co do ktérej Zamawiajacy nalozyl
obowigzek wykonania przez Wykonawce wlasnymi sitami

g) w razie koniecznoéci:

- 3 — krotnego dokonywania bezpo§redniej zaptaty przez Zamawiajacego lub
konieczno$ci dokonania bezpoSrednich platnoSci na sume wieksza niz 5% wartosci
Umowy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznoéci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy,
Zamawiajacy moze odstapi¢ od Umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosSci o
powyzszych okolicznoéciach; w tym przypadku Wykonawca moze zada¢ wylacznie
wynagrodzenia naleznego z tytulu czesci przedmiotu umowy juz zrealizowane) oraz za
cze$ci 1 komponenty optacone przez Wykonawce, bez mozliwoéci ich zwrotu .1 dostarczone

Zamawiajacemu.
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Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji jakoéci w zakresie okreslonym w Umowie na czesé

zobowiazania wykonang przed odstapieniem od Umowy.

Odstapienie od Umowy nastepuje za posrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem

odbioru lub w formie pisma ztozonego w siedzibie Wykonawcy za pokwitowaniem, z chwilg

otrzymania o$wiadczenia o odstapieniu przez Wykonawece.

Wykonawcy przystuguje prawo odstapienia od Umowy, jezeli Zamawiajacy odmawia

odbioru robét lub odmawia podpisania protokotu odbioru, bez wskazania uzasadnionej

przyczyny.

W przypadku odstapienia od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajacego, Wykonawca ma

obowiazek:

a) natychmiast wstrzymaé wykonywanie robét, poza majacymi na celu ochrone zycia i
wlasnoS§ci, 1 zabezpieczy¢ przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz
zabezpieczy¢ Teren budowy 1 opusécié go najpdézniej w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego,

b) przekazaé znajdujace sie w jego posiadaniu dokumenty, w tym nalezace do
Zamawiajacego, urzadzenia, materialy 1 inne prace, za ktéore Wykonawca otrzymat
platno$¢ oraz inna, sporzadzona przez niego lub na jego rzecz, Dokumentacje
projektowa, najp6zniej w terminie wskazanym przez Zamawiajacego.

W terminie 3 dni od daty odstapienia od Umowy, Wykonawca zglosi Zamawiajacemu

gotowo$¢ do odbioru robdt przerwanych oraz robét zabezpieczajacych. W przypadku

niezgloszenia w tym terminie gotowosci do odbioru, Zamawiajacy ma prawo przeprowadzié
odbiér jednostronny.

Wykonawca niezwlocznie, a najpézniej w terminie do 3 dni od dnia zawiadomienia o

odstapieniu od Umowy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, usunie z Terenu budowy

urzadzenia Zaplecza budowy przez niego dostarczone lub wniesione materiaty i urzadzenia,
niestanowigce wlasnosci Zamawiajacego lub ustali zasady przekazania tego majatku

Zamawiajacemu.

W przypadku odstapienia od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajacego, Zamawiajacy

zobowiazany jJest do dokonania w terminie 3 do odbioru robdét przerwanych i

zabezpieczajacych oraz przejecia od Wykonawcy pod swoj dozér Terenu budowy.

W przypadku odstapienia od Umowy przez Zamawiajacego Wykonawca jest zobowiazany

niezwlocznie zorganizowaé usuniecie sprzetu i robét tymczasowych na swéj koszt 1 ryzyko.

W przypadku niewypelnienia przez Wykonawce powyzszego obowiazku, Zamawiajacy

uprawniony jest do usuniecia sprzetu i rob6t tymezasowych na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Wykonawca ma obowigzek zastosowania sie do zawartych w oSwiadczeniu o odstapieniu

polecen Zamawiajacego dotyczacych ochrony wlasnosci lub bezpieczenstwa roboét.

STEA WYZSZA
§ 18



Sita wyzsza jest to zdarzenie, ktérego strony nie mogly przewidzieé, ktéremu nie mogty
zapobiec ani ktéremu nie moga przeciwdzialaé, a ktére uniemozliwia Wykonawcy
wykonanie w czesci lub w catoSci jego zobowigzan.
Sita wyzsza obejmuje w szczegdlnoSci, nastepujace zdarzenia:

wojna;

a.
b. terroryzm, przewrdt wojskowy lub cywilny;

i

kleski zywiolowe, jak huragany, powodzie, trzesienie ziemi;

e

strajki, okupacje budowy przez osoby inne niz pracownicy Wykonawcy 1 jego
podwykonawcow;

e. 1inne wydarzenia losowe;

f.  zmiana powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa w zakresie majacym wplyw

na realizacje przedmiotu umowy.

Jezeli wykonanie umowy jest niemozliwe z powodu wybuchu wojny lub jakiegokolwiek
innego wydarzenia, catkowicie niezaleznego od Zamawiajacego lub Wykonawcy, to
Zamawiajacy zaswiadczy, ze wykonanie umowy nie jest mozliwe. Wykonawca, po
otrzymaniu takiego Swiadectwa, tak szybko jak to mozliwe zabezpieczy teren budowy 1
wstrzyma roboty, a Zamawiajacy zaplaci wynagrodzenie za calo$¢ robét wykonanych
przed otrzymaniem takiego $éwiadectwa, oraz za roboty wykonane po otrzymaniu

$wiadectwa, do wykonania ktérych byl zobowiazany.

SPOSOB KOMUNIKOWANIA SIE STRON
§19

W przypadku, gdy Umowa przewiduje dokonywanie zatwierdzen, powiadomien,
przekazywanie informacji lub wydawanie polecen lub zgdd, beda one przekazywane na
piémie i dostarczane (przekazywane) osobiscie (za pokwitowaniem), wyslane poczta, lub
kurierem za potwierdzeniem odbioru pisemnie, drogg elektroniczng lub faksem na podane
przez Strony adresy.

W przypadku przekazania zatwierdzenia, powiadomienia, informacji, wydanego polecenia
Iub zgody faksem albo droga elektroniczna otrzymujacy potwierdza przekazujacemu w
terminie 3 dni roboczych pisemnie fakt ich otrzymania.

Strony beda uznawaly dokonane faksem lub droga elektroniczna zatwierdzenie,
powiadomienie, informacje, wydane polecenie lub zgode za dokonane w chwili uzyskania
potwierdzenia faktu ich otrzymania w formie pisemne;j.

Wszelkie wpisy do Dziennika budowy moga byé dokonywane przez osoby do tego
upowaznione 1 beda traktowane odpowiednio jako: zatwierdzenia, informacje, polecenia

lub zgody przekazane zgodnie z postanowieniami ust. 1.

POSTANOWIENIA KONCOWE



§20
Wszelkie zmiany i1 uzupelnienia postanowien zawarte] Umowy lub ktéregokolwiek z
zalacznikéw, stanowigcych integralna cze$é niniejszej Umowy wymagaja formy pisemnej
pod rygorem niewaznosci.
Zamawiajacy przewiduje mozliwoéé zmiany niniejsze) Umowy w stosunku do treéci oferty,
na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy w nastepujacych przypadkach:

a. nie zawinionych przez Wykonawce, przedtuzajacych sie terminéw uzyskania zgéd
1 zezwolen, koniecznych do realizacji Przedmiotu Umowy, wydawanych przez
organy 1 podmioty niezalezne od Wykonawcy 1 Zamawiajacego lub innych
okolicznoéci, ktérych nie mozna bylo przewidzie¢ na etapie przygotowania
zamoOwienia pomimo zachowania nalezytej staranno$ci przez Zamawiajacego,

b. wystapienia opadéw atmosferycznych lub temperatur, ktérych skala w sposéb
istotny odbiega od éredniej wieloletniej okre§lonej przez Instytut Meteorologii i
Gospodarki Wodnej w  Warszawie, uniemozliwiajacych lub znacznie
utrudniajacych prowadzenie robot,

¢. natrafienia na przeszkody, ktérych na etapie opracowywania projektu nie mozna
bylo przewidzieé¢ (np. nie zainwentaryzowane odcinki sieci podziemnych, zakopane
odpady niebezpieczne, niewybuchy, znaleziska podlegajace nadzorowi
archeologicznemu, ktérych zbadanie wymaga wstrzymania prac decyzja
konserwatora zabytkéw),

d. zmniejszenia zakresu robét i wynikajacego z tego obnizenia wynagrodzenia.
Obnizenie kwoty ryczaltowej, o ktérej mowa zostanie okre§lone w oparciu o
dokument stanowiacy zalacznik do niniejszej umowy np. Tabele wartosci
ofertowych, szczegdlowy kosztorys ofertowy, harmonogram RTF, badz tez w
oparciu o przygotowana kalkulacje zaakceptowana przez Zamawiajacego.

e. konieczno$ci zmiany osoby z uprawnieniami. Zamawiajacy umozliwi zmiane
osoby, jedynie w przypadku gdy nowa osoba powolana do pelnienia w/w funkcji
bedzie spelniala wymagania Zamawiajacego w zakresie nie nizszym niz okresélone
w SWZ.

f.  kwota wynagrodzenia wykonawcy (cena) moze ulec zmianie o kwote wynikajaca, ze
zmieniany:

— stawki podatku od towaréw 1 ustug,

— wysokoéci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysoko$ci minimalnej
stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepiséw ustawy z dnia 10
pazdziernika 2002 r. 0 minimalnym wynagrodzeniu za prace,

— zasad podlegania ubezpieczeniom spolecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu
lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne

— zasad gromadzenia 1 wysokoéci wplat do pracowniczych planéw kapitatlowych, o
ktéorych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych

planach kapitalowych



jezeli zmiany te beda mialy wplyw na koszty realizacji umowy przez Wykonawce,
a Wykonawca zlozy nie pdzniej niz 30 dni od dnia wejScie w zycie przepisOw
dokonujacych tych zmian, wniosek o dokonanie zmiany treSci umowy oraz
nalezycie udokumentuje, ze wprowadzone zmiany maja wplyw na koszty realizacji

umowy przez Wykonawece.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwoé¢ modyfikacji harmonogramu jedynie w sytuacji, gdy
zmiany nie maja wplywu na koncowe terminy realizacji, Zmiana harmonogramu wymaga
pisemnej zgody Zamawiajacego oraz inspektora nadzoru. Zamawiajacy dopuszcza

wprowadzenie tej zmiany bez koniecznosci sporzadzania odrebnego aneksu do umowy.

§21

Spory wynikte na tle realizacji niniejszej Umowy beda rozstrzygane polubownie a w
przypadku braku porozumienia przez sad miejscowo wlasciwy dla siedziby

Zamawiajacego.

§ 22
Postanowienia Umowy sa interpretowane na podstawie przepiséw prawa polskiego.
Tlekro¢ pojecie uzyte jest w liczbie pojedynczej, dotyczy to réwniez uzytego pojecia w
liczbie mnogiej 1 odwrotnie chyba, ze z okre§lonego uregulowania wynika wyraznie co$
innego.
Dla celéw interpretacji beda mialy pierwszenstwo dokumenty zgodnie z nastepujaca
kolejnoscia:
a) Umowa, wraz z zalacznikami
b) Oferta Wykonawcy
W celu wyeliminowania stwierdzonych rozbieznoéci pomiedzy dokumentami, o ktorych
mowa w ust. 3 Zamawiajacy jest zobowiazany niezwlocznie przekazaé informacje na
piémie wystepujacemu o wyjasnienie rozbiezno$ci, z zachowaniem przy interpretacji
rozbieznoSci zasady pierwszenstwa kolejnosci dokumentéw, o ktérej mowa w ust. 3.
Wszelkie dokumenty dostarczane drugiej Stronie w trakcie realizacji Umowy beda
sporzadzane w jezyku polskim.
Terminy okre$lone w Umowie w dniach, tygodniach i miesiacach odnosza sie do dni,
tygodni 1 miesiecy kalendarzowych. Bieg 1 uplyw terminu okre$lane sa zgodnie z
przepisami KC.
Umowa wchodzi w zycie w dniu jej podpisania przez obie Strony.
W sprawach nieuregulowanych Umowa maja zastosowanie odpowiednie przepisy prawa

polskiego, w szczegdlnodci:



a) ustawy z dnia 11 wrzeénia 2019 r. - Prawo zaméwien publicznych (t.j. Dz. U. z
2021 r. poz. 1129, ze zm.),
b) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 ze
zm.),
¢) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (na podstawie: t.j. Dz. U. z
2020 r. poz. 1740, 2320 ze zm.).
9. Umowe niniejsza sporzadzono w dwéch jednobrzmiacych egzemplarzach, po jednym
egzemplarzu dla kazdej ze stron.
10. Integralna czeécia Umowy sqg zalaczniki do Umowy,:
a) Zalacznik nr 1 do Umowy — Opis przedmiotu zaméwienia
b) Zalacznik nr 2 do Umowy - Oferta Wykonawcy z dnia

¢) Zalacznik nr 3 do Umowy — Harmonogram Rzeczowo-Finansowy.

Zamawiajacy Wykonawca



