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BRANŻA   :     Budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE   :     mgr inż. Jacek Matuszyński
DATA OPRACOWANIA   :     28.06.2021 r.

Klauzula o uzgodnieniu przedmiaru
Przedmiar opracowano zgodnie z "Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 roku w sprawie określannia metod i
podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót bu
dowlanych określonych w programie funkcjonalno- użytkowym".
Ujęty w przedmiarze zakres robót może różnić się nieznacznie od planowanego i powinien być zweryfikowany na etapie wykonawstwa
robót budowlanych.
 
  

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania
28.06.2021 r.

Data zatwierdzenia

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



DZIAŁY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa działu Od Do
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 1 8
2 DOCIEPLENIE ELEWACJI 9 28
3 MALOWANIE ELEWACJI 29 31
4 IZOLACJA PIONOWA I WYMIANA OPASKI 32 44
5 WYMIANA OBRÓBEK BLACHARSKICH 45 49
6 RUSZTOWANIA, WYWÓZ GRUZU 50 54
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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1

d.1
KNR-W 4-01
0545-02
analiz. ind.

Rozebranie okładzin z blachy nie nadającej się do użytku m2

99,3 m2 99,30
RAZEM 99,30

2
d.1

KNR 4-01
0354-08

Wykucie z muru stolarki okiennej o powierzchni ponad 2 m2 m2

poz.1 m2 99,30
RAZEM 99,30

3
d.1

KNR 2-02
0925-01

Zabezpieczenie otworów okiennych folią m2

Elewacja południowa
2,0*2,0*2+0,6*1,7*1+0,9*1,4*5 m2 15,32
Elewacja północno
2,24*2,6*1+1,28*1,28*1+2,48*1,28*2 m2 13,81
Elewacja zachodnia
8,4*1,28+3,08*6,08+5,49*1,8+1,56*2,1+2,52*2,52+0,97*1,03*6+0,8*1,3*6+5,6*
0,76*3+1,24*0,92*2+1,7*0,52*6

m2 81,58

Elewacja wschodnia
1,03*1,02*6+0,8*1,31*6+1,7*0,57*8+2,8*1,2*6 m2 40,50

RAZEM 151,21
4

d.1
KNR 4-01
0535-06

Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku m

56,5 m 56,50
RAZEM 56,50

5
d.1

KNR 4-01
0535-04

Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku m

83,7 m 83,70
RAZEM 83,70

6
d.1

KNR 4-01
0354-11

Wykucie z muru podokienników m

117,2 m 117,20
RAZEM 117,20

7
d.1

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich gzymsu, pasa podrynnowego i nadrynnoweg m2

poz.5*0,4<pas nadrynnowy i podrynnowy> m2 33,48
366,9*0,45 <attyka> m2 165,11

RAZEM 198,59
8

d.1 kalk. własna
Demontaż i ponowny montaż po wykonaniu remontu elewacji elementów ze-
wnętrznych montowanych tj. domofon, oprawy oświetleniowe, uchwyty na flagi
itp.

kpl

1 kpl 1,00
RAZEM 1,00

2 DOCIEPLENIE ELEWACJI
9

d.2
KNR-W 4-01
0304-02

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cemen-
towo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego

m3

poz.1*0,4 m3 39,72
RAZEM 39,72

10
d.2

KNKRB 2
0102-08

Dodatek za zbrojenie ścianek pełnych m2

poz.1 m2 99,30
RAZEM 99,30

11
d.2

NNRNKB
202 1134-02
analogia

Gruntowanie podłoży pod tynki m2

poz.1 m2 99,30
RAZEM 99,30

12
d.2

KNR-W 2-02
0801-02
analogia

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane mechanicznie na ścianach i słu-
pach

m2

poz.1 m2 99,30
RAZEM 99,30

13
d.2

KNR 0-23
2611-01

Przygotowanie starego podłoża - oczyszczenie mechaniczne i zmycie (oczysz-
czenie, mycie preparatem)

m2

Elewacja południowa
165,2+43,7+33,5*2 m2 275,90
((2,0+2*2,0)*2+(0,6*2+1,7)*1+(0,9+2*1,4)*5)*0,2 m2 6,68
Elewacja północno
141,86+82,3 m2 224,16
Elewacja zachodnia
266,6+49,1 m2 315,70
((1,56+2*2,1)+(2,52+2*2,52)+(0,97+2*1,03)*6+(0,8+2*1,3)*6+(5,6+2*0,76)*3+
(1,24+2*0,92)*2+(1,7+2*0,52)*6)*0,2

m2 19,17

Elewacja wschodnia
284,4+58,9 m2 343,30
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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
((1,03+2*1,02)*6+(0,8+2*1,31)*6+(1,7+2*0,57)*8)*0,2 m2 12,33

RAZEM 1 197,24
14

d.2
KNR 0-23
2611-02

Jednokrotne gruntowanie m2

poz.13 m2 1 197,24
RAZEM 1 197,24

15
d.2

KNR 0-23
2612-09

Zamocowanie listwy cokołowej (montaż profilu startowego) m

77,2 m 77,20
RAZEM 77,20

16
d.2

KNR 0-23
2612-01
analiz. ind.

Przyklejenie płyt styropianowych do ścian - płyty styropianowe gr. 20 cm kle-
jem

m2

Elewacja południowa
165,2+43,7+33,5*2 m2 275,90
Elewacja północno
141,86+82,3 m2 224,16
Elewacja zachodnia
266,6+49,1 m2 315,70
Elewacja wschodnia
284,4+58,9 m2 343,30

RAZEM 1 159,06
17

d.2
KNR 0-23
2612-01
analiz. ind.

Przyklejenie płyt styropianowych do ościeży - płyty styropianowe gr. 5 cm kle-
jem

m2

Elewacja południowa
((2,0+2*2,0)*2+(0,6*2+1,7)*1+(0,9+2*1,4)*5)*0,4 m2 13,36
Elewacja zachodnia
((1,56+2*2,1)+(2,52+2*2,52)+(0,97+2*1,03)*6+(0,8+2*1,3)*6+(5,6+2*0,76)*3+
(1,24+2*0,92)*2+(1,7+2*0,52)*6)*0,4

m2 38,34

Elewacja wschodnia
((1,03+2*1,02)*6+(0,8+2*1,31)*6+(1,7+2*0,57)*8)*0,4 m2 24,66

RAZEM 76,36
18

d.2
KNR 0-23
2612-04

Przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z
cegły - łącznik tworzywowy - 5szt./m2

szt

poz.16*5 szt 5 795,30
RAZEM 5 795,30

19
d.2

KNR 0-23
2612-08

Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym m

811,5 m 811,50
Elewacja południowa
((2,0+2*2,0)*2+(0,6*2+1,7)*1+(0,9+2*1,4)*5) m 33,40
Elewacja północno
((2,24+2*2,6)*1+(1,28+2*1,28)*1+(2,48+2*1,28)*2) m 21,36
Elewacja zachodnia
((1,56+2*2,1)+(2,52+2*2,52)+(0,97+2*1,03)*6+(0,8+2*1,3)*6+(5,6+2*0,76)*3+
(1,24+2*0,92)*2+(1,7+2*0,52)*6)

m 95,86

Elewacja wschodnia
((1,03+2*1,02)*6+(0,8+2*1,31)*6+(1,7+2*0,57)*8) m 61,66

RAZEM 1 023,78
20

d.2
KNR 0-23
2612-06

Przyklejenie warstwy siatki na ścianach - siatka z włókna szklanego, klej m2

poz.16 m2 1 159,06
RAZEM 1 159,06

21
d.2

KNR 0-23
2612-07

Przyklejenie warstwy siatki na ościeżach - siatka z włókna szklanego, klej m2

poz.17 m2 76,36
RAZEM 76,36

22
d.2

KNR 0-23
2611-02

Jednokrotne gruntowanie pod tynk mineralny m2

poz.20+poz.21 m2 1 235,42
RAZEM 1 235,42

23
d.2

KNR 0-23
0931-02

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego wykonana ręcznie
na uprzednio przygotowanym podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome

m2

poz.20 m2 1 159,06
RAZEM 1 159,06

24
d.2

KNR 0-23
0931-04

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego wykonana ręcznie
na uprzednio przygotowanym podłożu - ościeża

m2

poz.21 m2 76,36
RAZEM 76,36

25
d.2

KNR 0-23
2611-02

Jednokrotne gruntowanie pod malowanie farbą silikonową m2

poz.20+poz.21 m2 1 235,42
RAZEM 1 235,42

26
d.2

KNR 0-33
0128-01

Malowanie farbą silikonową m2
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
poz.20+poz.21 m2 1 235,42

RAZEM 1 235,42
27

d.2 kalk. własna
Obudowa istniejącego gzymsu od frontu 11cm styropianu, po 3cm od góry i
dołu

kpl

1 kpl 1,00
RAZEM 1,00

28
d.2 kalk. własna

Gzyms styropianowy 5x34cm kpl

1 kpl 1,00
RAZEM 1,00

3 MALOWANIE ELEWACJI
29

d.3
KNR 0-23
2611-01

Przygotowanie starego podłoża - oczyszczenie mechaniczne i zmycie (oczysz-
czenie, mycie preparatem)

m2

Elewacja południowa
28,8 m2 28,80
Elewacja północno
82,3 m2 82,30
((2,24+2*2,6)*1+(1,28+2*1,28)*1+(2,48+2*1,28)*2)*0,2 m2 4,27
Elewacja zachodnia
56,1 m2 56,10
((8,4+2*3,08+6,08)+(5,49+2*1,8))*0,2 m2 5,95
Elewacja wschodnia
49,4 m2 49,40
(2,8+2*1,2)*6*0,2 m2 6,24

RAZEM 233,06
30

d.3
KNR 0-23
2611-02

Jednokrotne gruntowanie pod malowanie farbą silikonową m2

poz.29 m2 233,06
RAZEM 233,06

31
d.3

KNR 0-33
0128-01

Malowanie farbą silikonową m2

poz.29 m2 233,06
RAZEM 233,06

4 IZOLACJA PIONOWA I WYMIANA OPASKI
32

d.4 kalk. własna
Rozebranie istniejących nawierzchni m2

77,2*1,0 m2 77,20
RAZEM 77,20

33
d.4

KNR-W 2-01
0212-02

Wykopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.15 m3 na odkład w gruncie
kat. III

m3

77,2*1,0*1,0 m3 77,20
RAZEM 77,20

34
d.4

KNR 4-01
0701-01

Odbicie tynków zewnętrznych wraz z usunięciem pozostałości istniejącej izola-
cji bitumicznej ze ściany

m2

77,2*1,0 m2 77,20
RAZEM 77,20

35
d.4

KNR 0-25
0101-01

Oczyszczenie ściany fundamentowej m2

77,2*1,4 m2 108,08
RAZEM 108,08

36
d.4

KNR-W 2-02
0814-01

Tynki cementowe kat. II wykonywane ręcznie na ścianach m2

77,2*1,4 m2 108,08
RAZEM 108,08

37
d.4

KNR 2-02
0603-01

Izolacje przeciwwodne bezszwowej izolacji bitumicznej  - wykonywane na zim-
no z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa

m2

77,2*1,6 m2 123,52
RAZEM 123,52

38
d.4

KNR 2-02
0603-02

Izolacje przeciwwodme bezszwowej izolacji bitumicznej - wykonywane na zim-
no z emulsji asfaltowej - druga warstwa

m2

poz.37 m2 123,52
RAZEM 123,52

39
d.4

KNR AT-27
0508-04

Ułożenie płyt styrodurowych gr.15 cm klejonych punktowo masą bitumiczną m2

77,2*1,0 m2 77,20
RAZEM 77,20

40
d.4

KNR AT-27
0508-02

Ułożenie folii ochronnej kubełkowej m2

77,2*1,6 m2 123,52
RAZEM 123,52

41
d.4

KNR-W 2-01
0212-02

Zasypanie wykopów koparkami podsiębiernymi 0.15 m3 na odkład w gruncie
kat. III

m3

poz.33 m3 77,20
RAZEM 77,20
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42

d.4
KNR-W 2-01
0228-02

Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. III-IV m3

poz.41 m3 77,20
RAZEM 77,20

43
d.4

KNR 0-23
2613-09
analogia

Montaż listwy zamykającej izolację z folii kubełkowej m

77,2 m 77,20
RAZEM 77,20

44
d.4 kalk. własna

Odtworzenie nawierzchni m2

77,2*1,0 m2 77,20
RAZEM 77,20

5 WYMIANA OBRÓBEK BLACHARSKICH
45

d.5
KNR 2-02
0923-04

Spadki pod obrobki blacharskie z zaprawy cementowej - podokienniki m2

poz.6*0,3 m2 35,16
RAZEM 35,16

46
d.5

NNRNKB
202 0541-02

Podokienniki  z blachy stalowej powlekanej gr. 0,55mm m2

poz.6*0,45 m2 52,74
RAZEM 52,74

47
d.5

NNRNKB
202 0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25
cm

m2

poz.7 m2 198,59
RAZEM 198,59

48
d.5

KNR-W 2-02
0529-01
analogia

Montaż nowych rur spustowych z blachy stalowej ocynkowanej m

poz.4 m 56,50
RAZEM 56,50

49
d.5

KNR-W 2-02
0529-01
analogia

Montaż nowych rynien z blachy ocynkowanej m

poz.5 m 83,70
RAZEM 83,70

6 RUSZTOWANIA, WYWÓZ GRUZU
50

d.6
KNR 2-02
1610-02

Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wysokości do 16 m m2

Elewacja południowa
165,2+43,7+33,5*2 m2 275,90
28,8 m2 28,80
Elewacja północno
141,86+82,3 m2 224,16
82,3 m2 82,30
Elewacja zachodnia
266,6+49,1 m2 315,70
56,1 m2 56,10
Elewacja wschodnia
284,4+58,9 m2 343,30
49,4 m2 49,40

RAZEM 1 375,66
51

d.6
NNRNKB
202 1622a-
01

(z.VIII) Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych m2

poz.50 m2 1 375,66
RAZEM 1 375,66

52
d.6

Czas pracy rusztowań grupy 1
(poz.:3,4,5,6,7,8,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26)

53
d.6

KNR 4-04
1103-04
1103-05 

Wywiezienie gruzu (wraz z utylizacją) z terenu rozbiórki przy mechanicznym
załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 10
km

m3

 
(poz.2*0,1+poz.34*0,03)*1,2 m3 14,70

RAZEM 14,70
54

d.6
KNR 4-04
1103-05

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyła-
dowaniu samochodem samowyładowczym - dodatek za każdy następny roz-
poczęty 1 km
Krotność = 9

m3

poz.53 m3 14,70
RAZEM 14,70
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