Pracownia projektowa Stanistaw Konopinski Ul.Ostrzycka 1/3 m. 59, 04-035 Warszawa

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robot wg. Wspolnego Stownika Zamowien
45000000-7 Roboty budowlane

NAZWA INWESTYCJI : TERMOMODERNIZACJA GtOWNEGO BUDYNKU OTWOCKIEGO ZAKEADU ENERGETYKI CIEPLNEJ
ADRES INWESTYCJI : OTWOCK, ANDRIOLLEGO 64, DZ. NR. EW. 22/1, 22/2, OBREBU 49

INWESTOR . OTWOCKI ZAKELAD ENERGETYKI CIEPLNEJ SP. Z O.0.

ADRES INWESTORA : UL. ANDRIOLLEGO 64, 05-400 OTWOCK

BRANZA :  Budowlana

SPORZADZIt. KALKULACJE : mgrinz. Jacek Matuszynski
DATA OPRACOWANIA : 28.06.2021r.

Klauzula o uzgodnieniu przedmiaru
Przedmiar opracowano zgodnie z "Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 roku w sprawie okreslannia metod i
podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét bu
dowlanych okreslonych w programie funkcjonalno- uzytkowym".
Ujety w przedmiarze zakres robdt moze rézni¢ sie nieznacznie od planowanego i powinien by¢ zweryfikowany na etapie wykonawstwa
rob6t budowlanych.

WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
28.06.2021 r.

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



DZIALY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa dziatu Od Do
1|ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 1 8
2|DOCIEPLENIE ELEWACJI 9 28
3|MALOWANIE ELEWACJI 29 31
4|IZOLACJA PIONOWA | WYMIANA OPASKI 32 44
5/WYMIANA OBROBEK BLACHARSKICH 45 49
6/ RUSZTOWANIA, WYWOZ GRUZU 50 54
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j-m. \ Poszcz. \ Razem
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1|KNR-W 4-01 |Rozebranie oktadzin z blachy nie nadajacej sie do uzytku m?2
d.1/0545-02
analiz. ind.
99,3 m?2 99,30
RAZEM 99,30
2|KNR 4-01 Woykucie z muru stolarki okiennej o powierzchni ponad 2 m2 m?2
d.1/0354-08
poz.1 m2 99,30
RAZEM 99,30
3|KNR 2-02 Zabezpieczenie otworéw okiennych folig m?2
d.1/0925-01
Elewacja potudniowa
2,0"2,0"2+0,6*1,7*1+0,9*1,4*5 m?2 15,32
Elewacja po6tnocno
2,24*2,6*1+1,28*1,28*1+2,48*1,28*2 m?2 13,81
Elewacja zachodnia
8,4*1,28+3,08*6,08+5,49*1,8+1,56*2,1+2,52*2,52+0,97*1,03*6+0,81,3*6+5,6*|m2 81,58

0,76*3+1,24*0,92*2+1,7*0,52*6
Elewacja wschodnia

1,03*1,02*6+0,8*1,31*6+1,7*0,57*8+2,8*1,2*6 m?2 40,50
RAZEM 151,21
4|KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1/0535-06
56,5 m 56,50
RAZEM 56,50
5|KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1/0535-04
83,7 m 83,70
RAZEM 83,70
6|KNR 4-01 Wykucie z muru podokiennikéw m
d.1|0354-11
117,2 m 117,20
RAZEM 117,20
7|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich gzymsu, pasa podrynnowego i nadrynnoweg |m2
d.1/0535-08
poz.5*0,4<pas nadrynnowy i podrynnowy> m?2 33,48
366,970,45 <attyka> m?2 165,11
RAZEM 198,59
8 Demontaz i ponowny montaz po wykonaniu remontu elewacji elementéw ze-  |kpl
d.1|kalk. wtasna |wnetrznych montowanych tj. domofon, oprawy o$wietleniowe, uchwyty na flagi
itp.
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
2 DOCIEPLENIE ELEWACJI
9/KNR-W 4-01 |Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cemen- |m3
d.2|0304-02 towo-wapiennej bloczkami z betonu komérkowego
poz.1*0,4 m3 39,72
RAZEM 39,72
10/KNKRB 2 Dodatek za zbrojenie $cianek petnych m?2
d.2|0102-08
poz.1 m2 99,30
RAZEM 99,30
11/NNRNKB Gruntowanie podtozy pod tynki m?2
d.2|202 1134-02
analogia
poz.1 m2 99,30
RAZEM 99,30

12| KNR-W 2-02 | Tynki wewnetrzne zwykte kat. Ill wykonywane mechanicznie na $cianach i stu- |m2
d.2/0801-02 pach

analogia
poz.1 m2 99,30
RAZEM 99,30

13|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza - oczyszczenie mechaniczne i zmycie (oczysz- |m2

d.2|2611-01 czenie, mycie preparatem)
Elewacja potudniowa
165,2+43,7+33,5*2 m2 275,90
((2,0+2*2,0)*2+(0,6*2+1,7)*1+(0,9+2*1,4)*5)*0,2 m?2 6,68
Elewacja pétnocno
141,86+82,3 m?2 224,16
Elewacja zachodnia
266,6+49,1 m?2 315,70
((1,56+2*2,1)+(2,52+2*2,52)+(0,97+2*1,03)*6+(0,8+2*1,3)*6+(5,6+270,76)*3+ |m?2 19,17

(1,24+2*0,92)*2+(1,7+2*0,52)*6)*0,2
Elewacja wschodnia
284,4+58,9 m?2 343,30
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
((1,03+2*1,02)*6+(0,8+2"1,31)*6+(1,7+2*0,57)*8)*0,2 m?2 12,33
RAZEM 1197,24
14/KNR 0-23 Jednokrotne gruntowanie m2
d.2|2611-02
poz.13 m?2 1197,24
RAZEM 1197,24
15/KNR 0-23 Zamocowanie listwy cokotowej (montaz profilu startowego) m
d.2|2612-09
77,2 m 77,20
RAZEM 77,20
16/KNR 0-23 Przyklejenie ptyt styropianowych do $cian - ptyty styropianowe gr. 20 cm kle-  |m2
d.2|2612-01 jem
analiz. ind.
Elewacja potudniowa
165,2+43,7+33,5*2 m?2 275,90
Elewacja pétnocno
141,86+82,3 m?2 224,16
Elewacja zachodnia
266,6+49,1 m?2 315,70
Elewacja wschodnia
284,4+58,9 m?2 343,30
RAZEM 1 159,06
17|KNR 0-23 Przyklejenie ptyt styropianowych do osciezy - ptyty styropianowe gr. 5 cm kle- |m2
d.2|2612-01 jem
analiz. ind.
Elewacja potudniowa
((2,0+2*2,0)*2+(0,6"2+1,7)*1+(0,9+2"1,4)*5)*0,4 m?2 13,36
Elewacja zachodnia
((1,56+2*2,1)+(2,52+2*2,52)+(0,97+2*1,03)*6+(0,8+2*1,3)“6+(5,6+2*0,76)*3+ |m2 38,34
(1,24+2*0,92)*2+(1,7+2*0,52)*6)*0,4
Elewacja wschodnia
((1,03+2*1,02)*6+(0,8+2*1,31)*6+(1,7+2*0,57)*8)*0,4 m?2 24,66
RAZEM 76,36
18/KNR 0-23 Przymocowanie ptyt styropianowych za pomoca dybli plastikowych do $cian z |szt
d.2|2612-04 cegty - tacznik tworzywowy - 5szt./m2
poz.16*5 szt 5795,30
RAZEM 5 795,30
19/KNR 0-23 Ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym m
d.2|2612-08
811,5 m 811,50
Elewacja potudniowa
((2,0+2*2,0)*2+(0,6"2+1,7)*1+(0,9+2*1,4)*5) m 33,40
Elewacja pétnocno
((2,24+2*2,6)*1+(1,28+2*1,28)*1+(2,48+2%1,28)*2) m 21,36
Elewacja zachodnia
((1,56+2*2,1)+(2,52+2*2,52)+(0,97+2*1,03)*6+(0,8+2*1,3)*6+(5,6+270,76)*3+ |m 95,86
(1,24+2%0,92)*2+(1,7+2"0,52)*6)
Elewacja wschodnia
((1,08+2*1,02)*6+(0,8+2"1,31)*6+(1,7+2"0,57)*8) m 61,66
RAZEM 1 023,78
20|KNR 0-23 Przyklejenie warstwy siatki na $cianach - siatka z wiékna szklanego, klej m?2
d.2|2612-06
poz.16 m2 1.159,06
RAZEM 1 159,06
21|KNR 0-23 Przyklejenie warstwy siatki na osciezach - siatka z wiokna szklanego, klej m2
d.2|2612-07
poz.17 m2 76,36
RAZEM 76,36
22|KNR 0-23 Jednokrotne gruntowanie pod tynk mineralny m?2
d.2|2611-02
p0z.20+poz.21 m2 1 235,42
RAZEM 1 235,42
23|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego wykonana recznie|m2
d.2/0931-02 na uprzednio przygotowanym podtozu - Sciany ptaskie i powierzchnie poziome
poz.20 m2 1 159,06
RAZEM 1 159,06
24/KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego wykonana recznie|m2
d.2|0931-04 na uprzednio przygotowanym podtozu - oscieza
poz.21 m?2 76,36
RAZEM 76,36
25|KNR 0-23 Jednokrotne gruntowanie pod malowanie farbg silikonowg m2
d.2|2611-02
poz.20+poz.21 m2 1235,42
RAZEM 1 235,42
26|KNR 0-33 Malowanie farba silikonowa m?2
d.2|0128-01
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
poz.20+poz.21 m2 1235,42
RAZEM 1 235,42
27 Obudowa istniejgcego gzymsu od frontu 11cm styropianu, po 3cm od géry i kpl
d.2|kalk. wtasna |dotu
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
28 Gzyms styropianowy 5x34cm kpl
d.2|kalk. wtasna
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
3 MALOWANIE ELEWACJI
29/ KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza - oczyszczenie mechaniczne i zmycie (oczysz- |m2
d.3|2611-01 czenie, mycie preparatem)
Elewacja potudniowa
28,8 m?2 28,80
Elewacja po6tnocno
82,3 m?2 82,30
((2,24+2*2,6)*1+(1,28+2*1,28)*1+(2,48+2*1,28)*2)*0,2 m?2 4,27
Elewacja zachodnia
56,1 m?2 56,10
((8,4+2*3,08+6,08)+(5,49+2*1,8))*0,2 m?2 5,95
Elewacja wschodnia
49,4 m?2 49,40
(2,8+2*1,2)*6*0,2 m?2 6,24
RAZEM 233,06
30|KNR 0-23 Jednokrotne gruntowanie pod malowanie farbg silikonowg m?2
d.3/2611-02
poz.29 m2 233,06
RAZEM 233,06
31|KNR 0-33 Malowanie farba silikonowa m?2
d.3/0128-01
p0z.29 m?2 233,06
RAZEM 233,06
4 IZOLACJA PIONOWA | WYMIANA OPASKI
32 Rozebranie istniejgcych nawierzchni m?2
d.4|kalk. wtasna
77,2*1,0 m?2 77,20
RAZEM 77,20
33|KNR-W 2-01 |Wykopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.15 m3 na odktad w gruncie |m3
d.4|0212-02 kat. 11l
77,2*1,01,0 m3 77,20
RAZEM 77,20
34|KNR 4-01 Odbicie tynkéw zewnetrznych wraz z usunieciem pozostatosci istniejgcej izola- |m2
d.4|0701-01 cji bitumicznej ze $ciany
77,2*1,0 m?2 77,20
RAZEM 77,20
35/KNR 0-25 Oczyszczenie $ciany fundamentowe;j m2
d.4/0101-01
77,2*1,4 m?2 108,08
RAZEM 108,08
36|KNR-W 2-02 |Tynki cementowe kat. Il wykonywane recznie na $cianach m?2
d.4|0814-01
77,2"1,4 m?2 108,08
RAZEM 108,08
37|KNR 2-02 Izolacje przeciwwodne bezszwowej izolacji bitumicznej - wykonywane na zim- |m2
d.4|0603-01 no z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
77,2*1,6 m?2 123,52
RAZEM 123,52
38|KNR 2-02 Izolacje przeciwwodme bezszwowe;j izolacji bitumicznej - wykonywane na zim- |m2
d.4/0603-02 no z emulsji asfaltowej - druga warstwa
poz.37 m2 123,52
RAZEM 123,52
39|KNR AT-27 |Utozenie ptyt styrodurowych gr.15 cm klejonych punktowo masg bitumiczng m?2
d.4/0508-04
77,2*1,0 m?2 77,20
RAZEM 77,20
40|KNR AT-27 |Utozenie folii ochronnej kubetkowej m2
d.4/0508-02
77,2*1,6 m?2 123,52
RAZEM 123,52
41/KNR-W 2-01 |Zasypanie wykopdw koparkami podsigbiernymi 0.15 m3 na odktad w gruncie |m3
d.4|0212-02 kat. 11l
p0z.33 m3 77,20
RAZEM 77,20
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42|KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. lll-1V m3
d.4|0228-02
poz.41 m3 77,20
RAZEM 77,20
43|KNR 0-23 Montaz listwy zamykajacej izolacje z folii kubetkowej m
d.4|2613-09
analogia
77,2 m 77,20
RAZEM 77,20
44 Odtworzenie nawierzchni m2
d.4|kalk. wiasna
77,2*1,0 m?2 77,20
RAZEM 77,20
5 WYMIANA OBROBEK BLACHARSKICH
45|/KNR 2-02 Spadki pod obrobki blacharskie z zaprawy cementowej - podokienniki m?2
d.5|0923-04
poz.6*0,3 m2 35,16
RAZEM 35,16
46|NNRNKB Podokienniki z blachy stalowej powlekanej gr. 0,55mm m?2
d.5202 0541-02
p0z.6*0,45 m?2 52,74
RAZEM 52,74
47/NNRNKB (z.VI) Obroébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 |m2
d.5/202 0541-02 |cm
poz.7 m?2 198,59
RAZEM 198,59
48|KNR-W 2-02 |Montaz nowych rur spustowych z blachy stalowej ocynkowanej m
d.5/0529-01
analogia
poz.4 m 56,50
RAZEM 56,50
49|KNR-W 2-02 |Montaz nowych rynien z blachy ocynkowanej m
d.5/0529-01
analogia
poz.5 m 83,70
RAZEM 83,70
6 RUSZTOWANIA, WYWOZ GRUZU
50|KNR 2-02 Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wysokosci do 16 m m?2
d.6/1610-02
Elewacja potudniowa
165,2+43,7+33,5"2 m?2 275,90
28,8 m?2 28,80
Elewacja pétnocno
141,86+82,3 m?2 224,16
82,3 m?2 82,30
Elewacja zachodnia
266,6+49,1 mz2 315,70
56,1 m?2 56,10
Elewacja wschodnia
284,4+58,9 m?2 343,30
49,4 m?2 49,40
RAZEM 1 375,66
51|NNRNKB (z.VII) Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m?2
d.6|202 1622a-
01
poz.50 m?2 1 375,66
RAZEM 1 375,66
52 Czas pracy rusztowan grupy 1
d.6 (poz.:3,4,5,6,7,8,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26)
53|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu (wraz z utylizacjg) z terenu rozbiérki przy mechanicznym ms3
d.6/1103-04 zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 10
1103-05 km
(p0z.2*0,1+p0z.34*0,03)*1,2 m3 14,70
RAZEM 14,70
54|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.6/1103-05 dowaniu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny roz-
poczety 1 km
Krotnosé = 9
poz.53 m3 14,70
RAZEM 14,70
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