
Otwock, dnia 22.09.2023r.

Protokół z otwarcia ofert

Ogłoszenie dot. postępowania na zadanie- **DOSTAWA opraw LED oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego na modernizację oświetlenia zewnętrznego oraz wewnętrznego stanowiącego element realizowanej inwestycji wraz z audytem oświetleniowym obiektów: boiska piłkarskiego przy ul. Karczewskiej dz. nr ew. 6/3 obr. 140, boiska piłkarskiego, boiska do koszykówki, ścianki do odbijania . streetworkout, placu zabaw i budynku szatniowo-magazynowego przy ul. Danuty dz. nr ew. 36/29, 36/30 obr. 31, pomieszczeń budynku B Urzędu Miasta Otwocka w Otwocku przy ul. Armii Krajowej 5 ”**

zostało opublikowane na stronie OZEC Sp. z o.o. w zakładce -Ogłoszenia w dniu 14.09.2023r.

W terminie do dnia 22.09.2023r do godz. 10.00 wpłynęło 7 ofert firm:

1. MERKURION Sp. z o.o., 05-823 Grodzisk Maz. ul. Królewska 14.
Oferta opiewa na kwotę: 164 032,79 zł netto + 37 727,57 zł pod. VAT - brutto 201 760,33 zł. Termin realizacji – 30 dni.
2. ELCOM Sp. z o.o., 05-410 Józefów, ul. Nadwiślańska 29C
Oferta opiewa na kwotę: 110 369,00 zł netto + 425 384,87 zł pod. VAT - brutto 135 753,87 zł. Termin realizacji – do 21 dni.
3. FEGA Poland sp. z o.o. 53-609 Wrocław, ul. Fabryczna 17.
Oferta opiewa na kwotę: 108 506,35 zł netto + 24 956,46 zł pod. VAT - brutto 133 462,815 999,45 zł. Termin realizacji – 4 tygodnie.
4. PPHU ELDOR Łukasz Baranowski, ul. Poznańska 125, 18-400 Łomża.
Oferta opiewa na kwotę: 178 330,46 zł netto + 41 016,01 zł pod. VAT - brutto 219 346,47 zł. Termin realizacji – 5 dni.
5. LEDOLUX Poland Sp. z o.o., 36-060 Głogów Małopolski, ul. Innowacyjna 1
Oferta opiewa na kwotę: 129 725,20 zł netto + 29 836,80 zł pod. VAT – brutto 159 562,00 zł. Termin realizacji - 7 dni.
6. LARS LIGHTING Sp. z o.o. 02-963, ul. Zygmunta Vogla 8
Oferta opiewa na kwotę: 87 932,00 zł netto + 20 224,36 zł pod. VAT – brutto 108 156,36 zł. Termin realizacji - 30 dni.
7. LEDESCO Sp. z o.o. 05-400 Otwock, ul. Ługi 71.

Oferta opiewa na kwotę: 135 000,00 zł netto + 31 050,00 zł pod. VAT - brutto
166 050,00 zł. Termin realizacji – 2 dni.

Komisja przystąpiła do analizy kompletności ofert, kart katalogowych. Na tym
protokół zakończono.

Komisja:

Władysław Dariusz Łokietek -przewodniczący

Barbara Łysik - członek

Bogdan Portas - członek